

令和7年度発注予定工事概要(第2四半期改訂版)

No.	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
1	相模原浄水場排水処理施設整備事業	相模原市南区	-	-	-	-	詳細は、別途実施方針(案)にて公表	
2	西長沢浄水場酸注入設備修繕工事	川崎市宮前区	7ヶ月	機械器具	硫酸揚液ポンプ配管についての保温工事及び注入配管の更新他	随意契約	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し9ヶ月⇒7ヶ月
3	西長沢浄水場3ブロック混和池フラッシュミキサー更新工事	川崎市宮前区	15ヶ月	機械器具	3ブロック混和池フラッシュミキサー3台の更新	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し17ヶ月⇒15ヶ月
4	西長沢浄水場活性炭注入設備修繕工事	川崎市宮前区	7ヶ月	機械器具	ロータリーバルブ、定量供給機、注入ポンプ、空気圧縮機の劣化部品の交換及び貯蔵槽・計量槽ロードセルの点検	随意契約	第2四半期	
5	西長沢浄水場電磁流量計設置工事	川崎市宮前区	11ヶ月	電気	ろ過池表洗水量及び場内給水量の計測を行う電磁流量計の更新	一般競争	第2四半期	
6	西長沢浄水場本館1階他照明設備更新工事	川崎市宮前区	8ヶ月	電気	本館1階及び地下1階の照明設備をLED灯へ更新	一般競争	第2四半期	発注の追加
7	西長沢浄水場1ブロック沈でん池4号池フロキュレーター更新工事	川崎市宮前区	15ヶ月	機械器具	1ブロック沈でん池4号池フロキュレーターの更新	随意契約	第2四半期	発注の追加
8	相模原浄水場場内給水管更新工事	相模原市南区	9ヶ月	土木一式	浄水場内の給水管についての更新	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し10ヶ月⇒9ヶ月
9	相模原高架調整池塗装工事	相模原市南区	9ヶ月	塗装	高架調整池の外面およびセンターコラム、センターポストの塗り替え、外面の健全度調査の実施	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し11ヶ月⇒9ヶ月
10	相模原調圧水槽困障塗装工事	相模原市南区	5ヶ月	塗装	調圧水槽用地鋼製困障の塗り替えを行う	一般競争	第2四半期	
11	相模原浄水場排水処理機器修繕工事	相模原市南区	10ヶ月	機械器具	相模原浄水場排水処理施設に設置されている機器の精密点検及び消耗部品の交換	随意契約	第2四半期	
12	伊勢原浄水場活性炭注入設備定量供給機2号等修繕工事	伊勢原市日向	8ヶ月	機械器具	定量供給機、貯蔵槽及び溶解槽の部品交換等	随意契約	第1四半期	
13	伊勢原浄水場調整池(1)等採水ポンプ更新工事	伊勢原市日向	4ヶ月	機械器具	採水ポンプの更新	一般競争	第2四半期	
14	綾瀬浄水場2ブロック沈でん池VVVF装置修繕工事	綾瀬市吉岡887	8ヶ月	電気	沈でん池2ブロックに設置されているクラリファイヤ及びフロキュレータに使用されているVVVF装置の交換	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し12ヶ月⇒8ヶ月
15	綾瀬浄水場電話設備更新工事	綾瀬市吉岡887	6ヶ月	通信	デジタル電話交換機等の更新	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し8ヶ月⇒6ヶ月
16	引地川排水弁室等照明設備更新工事	藤沢市円行1030-1	6ヶ月	電気	引地川排水弁室及び関谷空気弁室に設置されている蛍光灯照明器具をLED照明器具に更新	一般競争	第2四半期	工事名の変更 発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し10ヶ月⇒6ヶ月
17	綾瀬浄水場太陽光発電設備修繕工事	綾瀬市吉岡887	6ヶ月	電気	パワーコンディショナ等部品交換及び総合点検	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し10ヶ月⇒6ヶ月
18	綾瀬浄水場ろ過池フラッシュミキサー更新工事	綾瀬市吉岡887	18ヶ月	機械器具	1ブロック及び2ブロックろ過池のフラッシュミキサーを更新	一般競争	第2四半期	工期の見直し21ヶ月⇒18ヶ月
19	綾瀬浄水場管理本館空調設備更新工事	綾瀬市吉岡887	6ヶ月	管	管理本館空調設備の更新	一般競争	第2四半期	工期の見直し9ヶ月⇒6ヶ月
20	綾瀬浄水場排水処理機器修繕工事	綾瀬市吉岡887	8ヶ月	機械器具	排水処理施設各設備の劣化部品交換及び点検整備	随意契約	第2四半期	工期の見直し9ヶ月⇒8ヶ月

※公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したものについては、随時見直しを行います。見直しを行った案件は、変更内容欄に赤字でお知らせいたします。

令和7年度発注予定工事概要(第2四半期改訂版)

No.	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
21	綾瀬浄水場2ブロック沈でん池流入弁等駆動装置修繕工事	綾瀬市吉岡887	8ヶ月	機械器具	2ブロック沈でん池流入弁等電動駆動装置の摩耗部品交換、清掃及び点検	随意契約	第2四半期	工期の見直し9ヶ月⇒8ヶ月
22	綾瀬浄水場PAC貯蔵槽液位計修繕工事	綾瀬市吉岡887	7か月	電気	PAC貯蔵槽の液位計及び周辺機器等の交換	一般競争	第2四半期	
23	飯泉ポンプ場電気室等高压遮断器修繕工事	小田原市飯泉	8ヶ月	電気	配電設備の高压遮断器等の精密点検、構成部品の交換	随意契約	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し9ヶ月⇒8ヶ月
24	飯泉沈砂池除塵設備1-2修繕工事	小田原市飯泉	8ヶ月	機械器具	除塵設備掻き揚げ装置1-2の分解、工場整備、塗装等	随意契約	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し11ヶ月⇒8ヶ月
25	飯泉ポンプ場本館屋上等防水工事(その2)	小田原市飯泉	6ヶ月	防水	飯泉ポンプ場本館屋上等の防水塗装	一般競争	第2四半期	
26	中井監視坑階段等塗装工事	中井町境別所	6ヶ月	塗装	中井監視坑階段等の塗装	一般競争	第2四半期	
27	相模大堰ゲート操作室鉄骨等塗装工事	海老名市社家	6ヶ月	塗装	相模大堰ゲート操作室内の発錆がみられる鉄部材(ゲート巻上機等の機器本体は除く。)の塗装	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し9ヶ月⇒6ヶ月
28	相模大堰洪水吐ゲート1, 2号ワイヤーロープ油塗替修繕工事	海老名市社家	6ヶ月	機械器具	洪水吐ゲート1, 2号ワイヤーロープ油塗替、開閉装置等の点検及び潤滑油交換	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2
29	社家ポンプ場塵芥搬出設備等塗装工事	海老名市社家	7ヶ月	塗装	塗装の劣化が進んでいる架台等の塗装	一般競争	第2四半期	発注の追加
30	末吉給水地点等無停電電源装置修繕工事	横浜市鶴見区 他	7ヶ月	電気	無停電電源装置の蓄電池及びファンモニターの交換	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し10ヶ月⇒7ヶ月
31	上粕屋給水地点等空調設備更新工事	伊勢原市三ノ宮 他	8ヶ月	管	空調設備の更新	一般競争	第2四半期	工種の変更 機械器具⇒管 発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し10ヶ月⇒8ヶ月
32	日向給水地点他計装機器更新工事	厚木市小野 他	20ヶ月	電気	計装設備の更新	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1⇒第2 工期の見直し22ヶ月⇒20ヶ月
33	本庁舎1階正面玄関側男子便所改良工事	横浜市旭区	8ヶ月	建築一式	本庁舎1階便所等改修	一般競争	第2四半期	
34	内径1350ミリメートル送水管(上鶴間・下鶴間間)布設工事	座間市広野台 大和市下鶴間	46ヶ月	土木一式	上鶴間・下鶴間間における送水管の布設	一般競争	第2四半期	
35	淵野辺調整池頂版防水工事	相模原市中央区	10ヶ月	防水	頂版防水改修	一般競争	第2四半期	
36	相模原浄水場排水返送ポンプ室耐震補強工事	相模原市南区	16ヶ月	建築一式	耐震補強及び建物改修	一般競争	第2四半期	
37	社家ポンプ場ポンプ棟等サンプリング流し台更新工事	海老名市社家	5ヶ月	管	老朽化により腐食や破損している管理本館及びポンプ棟に設置のサンプリング流し台の交換	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第1⇒第3 工期の見直し7ヶ月⇒5ヶ月

※公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したものについては、随時見直しを行います。見直しを行った案件は、変更内容欄に赤字でお知らせいたします。