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１　本書について

　この「土木工事設計単価表」（以下「単価表」という。）は、神奈川県内広域水道企業団が発注する土木工事の積算に用いる単価の一覧表です。

２　掲載単価について

（１）本単価表に掲載されている単価は、下記の資料（以下、物価資料とする）及び、企業団独自に設定したものにより構成されています。

「月刊建設物価」･「web建設物価」･「季刊土木コスト情報」　　　　　　　　　　　　（一般財団法人建設物価調査会刊行）

「月刊積算資料」･「積算資料（別冊もしくは電子版）」・「季刊土木施工単価」　　　（一般財団法人経済調査会刊行）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「建設機械等損料表」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （一般社団法人日本建設機械施工協会）

（２）資材単価で特に記載の無いものは、現着単価になります。

（３）物価資料による単価の場合、設定又は改定する月の単価は、その前月号又は前季号の単価に基づいています。（本書掲載の単価に限ります）

例）　４月設定の場合　　　　　３月号　　冬号
　　　７月改定の場合　　　　　６月号　　春号
　　１０月改定の場合　　　　　９月号　　夏号
　　　１月改定の場合　　　　１２月号　　秋号
　　　３月臨時改定の場合　　　２月号　　冬号

（４）それぞれの物価資料における適用都市の優先順位は、【各地区 → 横浜 → 神奈川 → 東京 → 関東 → 全国】です。

（５）両方の物価資料に単価の掲載があるものは、平均値を採用しています。また、一方の物価資料のみ単価の掲載があるものは、その単価を採用
　　　しています。しています。

（６）設定単価の端数処理は原則、次のとおり行っています。

　　１） 両方の物価資料を平均した場合における設定単価は、物価資料の有効桁数により端数処理しており、有効桁数未満かつ１円未満は切捨てて
　　　　います。
　　２） 両方の物価資料において掲載単価の有効桁数が異なる場合は、有効桁数が多い方を設定単価の有効桁数として採用しています。ただし、両
　　　　方の物価資料における掲載単価の有効桁数がいずれも３桁未満であったときは、設定単価の有効桁数を３桁としています。

　　〔例１］Ａ材料における単価の設定
　　　　 建設物価掲載単価 92.0円（有効２桁）

　　　　 積算資料掲載単価 90.5円（有効３桁）

　
　　〔例２］Ｂ材料における単価の設定
　　　　 建設物価掲載単価 9,100円（有効２桁）

　　　　 積算資料掲載単価 9,000円（有効１桁）

Ａ材料設定単価　(92＋90.5)／2 ＝ 91.25 ≒ 91円（有効３桁未満かつ１円未満切捨て）

Ｂ材料設定単価　(9,100＋9,000)／2 ＝ 9,050円（有効３桁）



　　３） 一方の物価資料のみ単価の掲載がある場合における設定単価は、有効桁数による端数処理は行わずに１円未満を切捨てています。

　　４） 物価資料の掲載単価から単位換算、補正を行う場合、または複数の掲載単価を組み合わせる場合は、１）から３）によらず、次のとおり行っ
　　ています。

　① 物価資料の掲載単価から単位換算又は補正を行った後の単価若しくは複数の掲載単価を組み合わせた単価（以下、「補正後単価」という。）
　　は、小数第２位（小数第３位以下切捨て）まで算出しています。

　② 両方の物価資料に単価の掲載があるものは、両方の補正後単価（又は一方の補正後単価及び一方の掲載単価）の平均値を採用しています。 

　 この場合の設定単価は物価資料の有効桁数により端数処理しており、有効桁数未満かつ１円未満は切捨てています。
　③ 両方の物価資料の各掲載単価において有効桁数が異なる場合は、物価資料の各掲載単価のうち最も多い有効桁数を設定単価の有効桁数として
　 採用しています。ただし、物価資料の各掲載単価のうち最も多い有効桁数が３桁未満であったときは、設定単価の有効桁数を３桁としています。

　　〔例３］Ｃ材料における単価の設定（単価換算を行う場合）
　　　　 建設物価掲載単価 1,050円（有効３桁）

補正後単価 1,050÷3.66＝286.88円（小数第３位以下切捨て）

　　　　 積算資料掲載単価 1,040円（有効３桁）

補正後単価 1,040÷3.66＝284.15円（小数第３位以下切捨て）

　　〔例４］Ｄ賃料における単価の設定（長期割引補正を行う場合）
　　　　 建設物価掲載単価 70,500円（有効３桁）

補正後単価 70,500×0.65＝45,825円

　　　　 積算資料掲載単価 72,500円（有効３桁）

補正後単価 72,500×0.65＝47,125円

　　〔例５］Ｅ材料における単価の設定（複数の単価を組み合わせる場合）
　　　　 建設物価掲載単価 7,800円（本体、付属品を含む単価、有効２桁）

　　　　 積算資料掲載単価 6,800円（本体、有効３桁）

1,350円（付属品、有効３桁）

　　　　 積算資料補正後単価 6,800＋1,350＝8,150円

３　本書の取り扱いについて

この土木工事設計単価表の一部または全部を、第三者に販売、貸与、及び譲渡等することを禁じます。

Ｃ材料設定単価　(286.88＋284.15)／2 ＝ 285円（有効３桁未満かつ１円未満切捨て）

Ｄ賃料設定単価　(45,825＋47,125)／2 ＝ 46,400円（有効３桁未満切捨て）

Ｅ材料設定単価　(7,800＋8,150)／2 ＝ 7,970円（有効３桁未満切捨て）



※単価に注意事項がある場合には、単価表右端の注意欄に段落番号を記載しています。

資材単価地区分類表

地区名称 対象市町村

横　浜 横浜市全域

川崎Ａ 川崎市の川崎区、幸区

川崎Ｂ 川崎市の中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区

横須賀 横須賀市、三浦市、葉山町

逗　子 逗子市

平　塚 平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町

藤　沢 鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町

小田原 小田原市

相模原市の緑区の橋本地区及び大沢地区並びに中央区並びに南区※、

大和市、座間市

厚　木 厚木市、海老名市、綾瀬市、愛川町、清川村

※　平成18年3月20日に行われた市町合併以前の相模原市の地域をいう。

【注意事項】

相模原
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１　資材単価

１－１　鋼　材

＊ 品名、規格が同じ資材で、②、③、小口のように単価が複数存在する場合は取引数量が多い単価を採用している。

＊ 橋梁用鋼材は道路橋工事単価及び道路橋積算基準による。

＊ 形鋼、Ｈ形鋼で標準長さを超える物を使う場合は、物価資料参照のこと。

＊ 平成24年10月から東京地区単価も比較の対象としている。

(1) 鉄筋用小形丸鋼 ・標準長3.5ｍ～10ｍ

(2) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼（異形棒鋼） ・標準長3.5ｍ～12ｍ

(3) ねじ節鉄筋 ・標準長3.5ｍ～12ｍ（D13、D16は除く）

(4) 等辺山形鋼　　　　　 ・標準長さ　7～12ｍ 　「桁用として使用する場合は、本表による」

(5) 不等辺山形鋼 　 ・標準長さ　6～12ｍ 　「桁用として使用する場合は、本表による」

(6) みぞ形鋼　 　  ・標準長さ　6～12ｍ 　「桁用として使用する場合は、本表による」

(7) Ｉ形鋼　　　 　 ・標準長さ　6～12ｍ 　「桁用として使用する場合は、本表による」

(8) Ｈ形鋼 ・標準長さ　6～18ｍで6～12ｍ中心　     「Ｈ形鋼を桁用、杭用及び支保工用として使用する場合は、本表による」

(9) 鋼板 ・無規格品単価であり、規格品単価は橋梁用鋼材の頁を参照のこと。

・寸法914×1829ｍｍ、3×6フィートの単価を採用している。

(10) 鋼矢板 ・鋼矢板　標準長　6～20ｍ（500mmピッチ）

・軽量鋼矢板　標準長　2～12ｍ（500mmピッチ）

・エキストラ単価を使用する場合は、物価資料を参照。

・SY295 直線形（FL）、SY295 直線形（FXL）、SYW295 直線形（FXL）の単価は、鋼矢板（直線形）価格に形状エキ

　ストラ価格を加算した額を掲載している。

(11) 鋼管杭 ・長　6～12ｍ　　外径×肉厚　318.5～500mm×6.4～12.7mm

・長　6～12ｍ　　外径×肉厚　500～700mm×6.4～14.0mm

・長　6～12ｍ　　外径×肉厚　700～914.4mm×6.4～16.0mm

・エキストラ単価を使用する場合は、物価資料を参照。
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１－２　生コンクリート

＊ 本表は、25mm砂利か、20mm砕石のいずれかを使用する場合の単価である。

(1) 生コンクリート（早強セメント） ・７日強度であり、使用にあたっては十分に注意すること。

(2) 小型車割増 ・４ｔ車を対象とする。（平成23年7月1日より）　３ｔ車以下は別途。

(3) 特殊地域（山岳地等）の割増額 ・山岳地に該当する地域については、契約検査課に問い合わせのこと。

(4) 夜間割増 ・別途計上とする。  

１－３　石材

(1) 路盤合材 ・現場着までの品質管理を含む。また、舗設に必要な品質管理は共通仮設費の技術管理費に含む。

(2) クッション用砂 ・サンドマット及び敷砂用である。

(3) 再生砂 ・横浜地区単価は、溶融スラグ混合品は含まない。

・再生砂（RC-10）を使用する場合は、六価クロムについて平成3年8月23日付け環境庁告示第46号に規定されている測定

　方法に基づき、あらかじめ土壌の汚染に係る環境基準に適合することを確認したうえで使用すること。

(4) 砂 ・横浜地区単価は、溶融スラグ混合品は含まない。

・山砂、砕砂、砕石ダスト、砂質土等である。

(5) 再生クラッシャーラン ・横浜地区単価は、溶融スラグ混合品は含まない。

・プラント再生舗装技術指針の品質規定を満足するものとし、修正CBR30%以上のものとする。

１－４　塗料

(1) フェノール樹脂MIO塗料　下塗り　 ・中塗・上塗用の単価を準用。
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１－５　区画線

(1) トラフィックペイント ・高視認性区画線には使用できない。

(2) 接着用プライマー ・区画線・高視認性区画線に使用できる。

１－６　アスファルト合材

＊ アスファルト加熱合材は、現場着までの品質管理を含む。

＊ 舗設に必要な品質管理は、技術管理費の中に含む。

(1) 再生加熱アスファルト合材 ・規格、基準はプラント再生舗装技術指針による。

(2) 排水性アスファルト合材 ・H21.4ポーラスアスコンに名称を変更。

(3) 密粒AS混合物ﾎﾟﾘﾏ改質ASII型(20) ・目標DS3000の場合も使用できる。

(4)

(5)

・各物価資料における割増額の算出方法

・建設物価：ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物割増額　4t車割増[小口](t/円)

・積算資料：ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物密粒度(13)4t車の単価(t/円)－ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物密粒度(13)の単価(t/円)

１－７　道路用コンクリート製品

＊ 備考欄記載の質量は物価資料による。

(1) 歩車道境界ブロック ・単価は標準用、摺付用、切下用の区別はなく同一である。

・穴あきブロックも同一単価である。

・反射機能を有するブロックは除く。

プレキャスト側溝（標　準）300×300

プレキャスト側溝（排水性）300×300

１－８　グレーチング

(1) グレーチング溝蓋（受枠付） ・本体のみは別途協議すること。

施工性改善型ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物加算額
・施工性改善型ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物を用いる際の加算額である。中温化技術を用いて通常の加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の製造温度で混合物
を製造し、施工時に温度低減した場合でも混合物の品質を確保したｱｽﾌｧﾙﾄ混合物である。対象は、本単価表に記載されてい
るｱｽﾌｧﾙﾄ混合物である。

(2) ・２本組とは、1,250mm×２個であること。単価は２本組み合わせた2,500mmの単価

(6) 小型車割増（Ａｓ）

中温化ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物加算額
・中温化ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物を用いる際の加算額である。加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物において、通常混合物と比較して10℃以上温度低減を
行い、かつ通常混合物と同等以上の締固め性質を確保できる温度条件で製造されるｱｽﾌｧﾙﾄ混合物である。対象は、本単価表
に記載されているｱｽﾌｧﾙﾄ混合物である。
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１－９　電気設備用材

(1) 分電盤（焼付塗装）（亜鉛メッキ） ・屋外防水形。調光分電盤には光電制御装置・自動点滅器を含む。

(2) 鋼管・ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10本未満　加算額

(3) テーパーポール（亜鉛メッキ後塗装） ・メッキ後塗装はウレタン樹脂塗装2回塗り

(4) 共架型照明灯ポール ・安定器ボックス、アーム、取付バンド及び取付金具を含む価格

(5) 安全ブレーカ ・一方の物価資料で同一規格が複数あった場合は、価格が最も安くなる単価をその物価資料の単価として採用している。

(6) 自動点滅器 ・単価は受台込み単価として設定。

・積算資料は本体価格に受台価格を加算した単価、建設物価は受台付き単価により平均している。

(7) 電線管路材の使用例等

（使用例）電線管路材の使用場所

厚鋼電線管

薄鋼電線管

ポリエチレンライニング鋼管

硬質ビニル電線管

耐衝撃性硬質ビニル電線管

硬質波付ポリエチレン管

２種金属型可とう電線管

注 1 ハンドホールから地上立ち上げ部分間

2 ハンドホール相互間

3 アースの保護管等

4 適性は、◎：良い、○：普通、△：制限付。

（使用例）自動点滅器の（高効率水銀灯）灯数

・物価資料から設定した単価について、取引量が10本未満となる場合は次のとおり加算する。
・1～2本：24,000円/本当り・3～5本：12,000円/本当り・6～9本：6,000円/本当り
・なお、この場合の取引量は、物価資料掲載・非掲載に関わらず工事１件当りの取引量から判断する（例：物価資料掲載品
５本、非掲載品２本、計７本の取引を行う工事では、物価資料掲載品の単価に対して6,000円/本当り（6～9本）を加算す
る。）

露出 埋込 露出 埋込
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１－１０  建設副産物等処理料

(1) 建設発生土処分料 ・建設発生土受入料は、直接工事費に計上する。運搬費は含んでいない。

・各受入地には、土質条件等の受入条件が設定されているので注意すること。

(2) 舗装版切断濁水処理費 ・「東部地区」とは横浜、川崎AB、横須賀、藤沢地区を指し、「西部地区」は平塚、小田原、松田地区を指し、「北部地

　区」は厚木、相模原、津久井地区を指す。受入時間が夜間となる場合には適用できない。

(3) 舗装版切断濁水運搬費 ・本単価は、舗装版切断濁水の発生箇所から受入可能施設まで運搬(標準20km)する価格。

・夜間に運搬する場合には適用できない。

(4) 廃材処理料 ・コンクリート塊等処理料は、直接工事費に計上する。運搬費は含んでいない。

　 ・指定登録工場にコンクリート塊等を搬入する場合で次のような場合、夜間処理費を加算する。夜間（午後10時以降、

　翌朝5時まで）搬入する場合。

・指定登録工場に搬入するコンクリート塊等の規格は最大辺50cm以下に小割りしたものとする。

・二次製品は、工場製作のコンクリート製品（メッシュ筋入り）で長さ60cm程度以下のもの。

　 ・「東部地区」とは横浜、川崎AB、横須賀、藤沢地区を指し、「西部地区」は平塚、小田原、松田地区を指し、「北部地

　 　区」は厚木、相模原、津久井地区を指す。

(5) 建設木くず ・本単価は、産業廃棄物の処理業の許可を受けた施設へ建設木くず（産業廃棄物）を搬入する価格。

・運搬費は含んでいない。

・建設木くず処理料の単位は「ｔ」とし地区割りは次の通りとする。

横浜川崎地区： 横浜市、川崎市

三浦半島地区： 横須賀市、三浦市、逗子市、鎌倉市、葉山町

湘南地区： 藤沢市、芽ヶ崎市、平塚市、伊勢原市、秦野市、寒川町、大磯町、二宮町

北部地区： 相模原市、厚木市、海老名市、大和市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村

　 県西地区： 小田原市、南足柄市、大井町、山北町、中井町、松田町、開成町、湯河原町、真鶴町、箱根町

(6) 剥離後化粧型枠運搬費 ・運搬距離が25kmを超える場合は適用できない。

(7) 化粧型枠処分費 ・「東部地区」とは横浜、川崎AB、横須賀、藤沢地区を指し、「西部地区」は平塚、小田原、松田地区を指し、「北部地

　区」は厚木、相模原、津久井地区を指す。

(8) ・試験項目は1-11参照

・単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。

・「土砂検定費」と「土質試験」を混同しないこと。

・必ず受入地毎の試験内容及び項目数を確認すること。

土砂検定費・ダイオキシン類（溶
出、含有）試験・土質試験
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１－１１　産廃・底質土分析・土砂検定試験費

(1) 土砂検定費（溶出26項目）は、別表-１の１～26番の試験項目を対象とする。 （平成30年度より廃止）

(2) 土砂検定費（溶出27項目）は、別表-１の１～27番の試験項目を対象とする。

(3) 土砂検定費（溶出28項目）は、別表-１のすべての試験項目を対象とする。

(4) （別表－１）の検定基準は、「土壌の汚染に係る環境基準について (平成3年8月23日環境庁告示第46号）」に適合するものとする。

(5) （別表－２）の検定基準は、「《試験項目１～26,34,39》　土壌の汚染に係る環境基準について (平成3年8月23日環境庁告示第46号）」、

「《試験項目27》　水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法 (平成15年7月22日厚生労働省令第261号）」、

「《試験項目28～33》　海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検出方法

(昭和48年2月17日環境庁告示第14号)」、

「《試験項目35》　底質調査方法について (平成24年8月8日環水大水発第120725002号）」、

「《試験項目36》　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第4号に規定する海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法

(昭和51年2月27日環境庁告示第3号)」、

「《試験項目37》　海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法の

一部を改正する省令に定める方法 (平成15年6月13日環境省告示第68号」、

「《試験項目38》　ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル (平成21年3月8日環境省水・大気環境局土壌環境課」に適合するものとする。

(6) （別表－３）1～9の検定基準は、「土壌汚染対策法施行規則第三十一条第二項」に適合するものとする。

(7) （別表－３）10～11の検定基準は、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第二条第三項及び第四項」に適合するものとする。

(8) 検体は、試験所持ち込みとし、運搬費を含まない。（別表１～６)

(9) 産廃・底質土分析単価は、共通仮設費の準備費に計上する。（別表１～６)

(10) 単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。（別表１～５)

また、別表６の単価には、このほかに含水比試験に係る費用を含む。

(11) 環境計量士による濃度証明書の発行を含む。（別表１～４)

(12) 個々の土砂検定分析項目については、「建設物価」及び「積算資料」を参照すること。（別表１～３)

(13) （別表－４）のダイオキシン類（含有）試験及び（別表－５～６）の土質試験①②は、「ＵＣＲ受入地利用案内」を参照すること。

(14) ＵＣＲ受入地へ建設発生土を搬出する工事については、「ＵＣＲ基本料金」10,000円/件を計上すること。なお、ＵＣＲ基本料金は処分費の対象とするものとする。

(15) （参考）R6.8現在の受入地毎に標準的に必要な土砂検定費は以下の通りである。土砂搬出箇所や受入地によってこれと異なる可能性があるため、適用の際に

は必ず受入地基準を参照すること。

横須賀市長坂 土砂検定費（溶出28項目）＋土砂検定費（含有9項目）

上記以外の技術Ｃ受入地等 土砂検定費（溶出27項目）＋土砂検定費（含有9項目）

ＵＣＲ久里浜 土砂検定費（溶出28項目）

ＵＣＲ大磯港 土砂検定費（溶出28項目）＋土砂検定費（含有2項目）

ＵＣＲ秦野中井IC南 土砂検定費（溶出28項目）＋土砂検定費（含有9項目）＋土砂検定費（含有2項目）＋土質試験② 「UCR受入地利用案内」

ＵＣＲ愛川町半原 土砂検定費（溶出27項目）＋土砂検定費（含有9項目）

ＵＣＲ相模原市新磯野 土砂検定費（溶出28項目）＋土砂検定費（含有9項目）＋ﾀﾞｲｵｷｼﾝ含有試験＋土質試験①

(16) 土砂検定費(溶出7項目)特別対応早期試験は、別表－７のすべての試験項目を対象とする。

検定基準：海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に搬出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月17日環境庁告示第14号)

「横須賀市長坂受入地へ公共建設発生土を搬出する工事に係る土砂検定基準」

「県土整備局工事に係る土砂検定基準」
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（別表－１）　溶出試験

カドミウム及びその化合物 検液１リットルにつき

シアン化合物 －検液に検出されないこと－

有機リン化合物 －検液に検出されないこと－

鉛及びその化合物 検液１リットルにつき

六価クロム化合物 検液１リットルにつき

砒素及びその化合物 検液１リットルにつき

総水銀 検液１リットルにつき

アルキル水銀 －検液に検出されないこと－

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） －検液に検出されないこと－

ジクロロメタン 　 検液１リットルにつき

四塩化炭素 検液１リットルにつき

1,2-ジクロロエタン 検液１リットルにつき

1,1-ジクロロエチレン 検液１リットルにつき

1,2-ジクロロエチレン 検液１リットルにつき

1,1,1-トリクロロエタン 検液１リットルにつき

1,1,2-トリクロロエタン 検液１リットルにつき

トリクロロエチレン 検液１リットルにつき

テトラクロロエチレン 検液１リットルにつき

1,3-ジクロロプロペン 検液１リットルにつき

チウラム 検液１リットルにつき

シマジン 検液１リットルにつき

チオベンカルブ 検液１リットルにつき

ベンゼン 検液１リットルにつき

セレン及びその化合物 検液１リットルにつき

ふっ素及びその化合物 検液１リットルにつき

ほう素及びその化合物 検液１リットルにつき

クロロエチレン 検液１リットルにつき

1,4-ジオキサン 検液１リットルにつき

20

21

0.002mg以下

28 0.05mg以下

24

27

22

23

19

0.01mg以下

25

26

0.8mg以下

7

16

17

13

14

15

9

10

11

12

2

3

4

5

8

6

0.02mg以下

0.01mg以下

0.1mg以下

0.006mg以下

0.003mg以下

0.002mg以下

0.04mg以下

0.004mg以下

0.003mg以下

0.01mg以下

0.05mg以下

1mg以下

0.006mg以下

0.01mg以下

0.01mg以下

0.01mg以下

0.0005mg以下

1

0.02mg以下

0.002mg以下

18

1mg以下
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（別表－２）　溶出・含有試験

水銀及びその化合物 検液 1 リットル につき　

カドミウム及びその化合物 検液 1 リットル につき　

鉛及びその化合物 検液 1 リットル につき　

六価クロム化合物 検液 1 リットル につき　

ヒ素及びその化合物 検液 1 リットル につき　

シアン化合物 検液中に検出されないこと

アルキル水銀 検液中に検出されないこと

有機リン化合物 検液中に検出されないこと

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） 検液中に検出されないこと

ジクロロメタン 検液 1 リットル につき　

四塩化炭素 検液 1 リットル につき　

1,2-ジクロロエタン 検液 1 リットル につき　

1,1-ジクロロエチレン 検液 1 リットル につき　

1,2-ジクロロエチレン 検液 1 リットル につき　

1,1,1-トリクロロエタン 検液 1 リットル につき　

1,1,2-トリクロロエタン 検液 1 リットル につき　

トリクロロエチレン 検液 1 リットル につき　

テトラクロロエチレン 検液 1 リットル につき　

1,3-ジクロロプロペン 検液 1 リットル につき　

チウラム 検液 1 リットル につき　

シマジン 検液 1 リットル につき　

チオベンカルブ 検液 1 リットル につき　

ベンゼン 検液 1 リットル につき　

セレン及びその化合物 検液 1 リットル につき　

ふっ素及びその化合物 検液 1 リットル につき　

ほう素及びその化合物 検液 1 リットル につき　

銅 検液 1 リットル につき　

亜鉛又はその化合物 検液 1 リットル につき　亜鉛　

ベリリウム又はその化合物 検液 1 リットル につき　ベリリウム　

クロム又はその化合物 検液 1 リットル につき　クロム

ニッケル又はその化合物 検液 1 リットル につき　ニッケル　

0.1㎎以下

0.006㎎以下

0.01mg以下

0.002mg以下

0.003mg以下

31 1.2mg以下

2.0mg以下

0.003mg以下

25

26

27

29

30

9

10

0.0005mg以下

19

2

1

15

16

17

18

7

6

5

4

3

8

0.01mg以下

0.002mg以下

0.004mg以下

22

23

24

28

20

21

11

12

13

14

0.01mg以下

0.8mg以下

0.01mg以下

1.0mg以下

1.0mg以下

0.02mg以下

0.006mg以下

0.04㎎以下

2.0mg以下

2.5mg以下

0.01mg以下

0.01mg以下

0.05mg以下

1.0㎎以下

0.02mg以下
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バナジウム又はその化合物 検液 1 リットル につき　バナジウム　

有機塩素化合物 試料 1kg につき　

1,4-ジオキサン 検液 1 リットル につき　1,4-ジオキサン

水　銀　　

ＰＣＢ　　

検液 1 リットル につき　油分　

ダイオキシン類 検液 1 リットル につき　　　　

ダイオキシン類 試料 1 g につき　　　

クロロエチレン 検液 1 リットル につき　　　　

（別表－３）　含有量試験

水銀及びその化合物 試料 1 ｋg につき　  

カドミウム及びその化合物 試料 1 ｋg につき 　

鉛及びその化合物 試料 1 ｋg につき　  

砒素及びその化合物 試料 1 ｋg につき　  

六価クロム化合物 試料 1 ｋg につき　  

ふっ素及びその化合物 試料 1 ｋg につき　  

ほう素及びその化合物 試料 1 ｋg につき　  

セレン及びその化合物 試料 1 ｋg につき　  

シアン化合物 試料 1 ｋg につき　  

銅（農用地） 試料 1 ｋg につき　

砒素（農用地） 試料 1 ｋg につき　  

（別表－４）　ダイオキシン類（含有）試験

ダイオキシン類 試料 1 g につき　  

38 150pg以下

25ppm未満

10ppm未満

　(投入処分時に視認できる油膜が生じないこと）

水銀、ＰＣＢについての含有試験

0.05mg以下

0.002mg以下

150mg以下

油分

15mg以下

36

3

4

6

7

37

39

1

4000mg以下

15㎎以下 　

45mg以下2

8

11

1 1000pg-TEQ/g以下

150mg以下

10

5

32

33

34

35

40mg以下

 125mg未満

10pg以下

1.5mg以下

 15mg未満

250mg以下

4000mg以下

150mg以下

9  50mg以下
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（別表－５）　土質試験①

土粒子の密度試験 １試料 ３個 

土の含水比試験 １試料 ３個 

土の粒度試験 礫、砂質土：ふるい分析、粘性土:沈降分析（ふるい分析含）

突固めによる土の締固め試験 非乾燥法　モールド径10cm、ランマ-25N

締固めた土のコーン指数試験 １試料４供試体

土の工学的分類法

土の液性限界試験 １試料４～６点

土の塑性限界試験 １試料３個

（別表－６）　土質試験②

土のｐＨ試験 ガラス電極法

（別表－７）　溶出試験

水銀及びその化合物 検液 1 リットル につき　

カドミウム及びその化合物 検液 1 リットル につき　

鉛及びその化合物 検液 1 リットル につき　

六価クロム化合物 検液 1 リットル につき　

ヒ素及びその化合物 検液 1 リットル につき　

弗化物 検液 1 リットル につき　

セレン及びその化合物 検液 1 リットル につき　

１－１２　鋼橋用資材費

　(1)　普通ボルト ・ナット（各１）、ワッシャー（２枚）含む。

　(2)　橋名板 ・取付ボルト、アンカー等付属品を含む

　(3)　橋歴板 ・取付ボルト、アンカー等付属品を含む

１－１３　ジョイントコート（熱収縮タイプ）

＊ ジョイントコートを使用する場合は、物価資料または見積りとする。（H26.07より）

＊ 物価資料に掲載されていること、使用頻度が少ないことから積算システムへの単価設定は行わない。

＊ 外面塗装（PDM001260）の歩掛はジョイントコートの単価を入力することで利用可能。

JIS A 1202

2 JIS A 1203

7 JIS A 1205

8 JIS A 1205

JIS A 1204

4 JIS A 1210

5 JIS A 1228

6 JGS 0051

1

3

1

5

6

7

1

2

3

4 0.5mg以下

0.1mg以下

15.0mg以下

0.1mg以下

0.005mg以下

0.1mg以下

0.1mg以下

JGS 0211
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１－１４  その他 

(1) ロックボルト ・角座金（ワッシャー）150×150×9 及びナットM24の単価を含んだ単価

１－１５　燃料・ガス

(1) プロパン ・積算資料に記載されている産気率を用いて換算する。端数処理の方法は、「２.掲載単価について」に

　よる。

２　市場単価
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）

は、「土木コスト情報」「土木施工単価」に記載されている補正係数を用いて単価を算出する。端数処理及び

有効数字については、２　掲載単価についての（６）を参照。

(1)鉄筋工　加工・組立工 【切梁のある構造物】【地下構造物】【橋梁用床版】【RC場所打ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋】【差筋及び杭頭処理】について
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３　建設機械賃料

３－１　建設機械等賃料適用留意事項

L001120001 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊

L001120011 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 100t吊

L001120012 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 120t吊

L001120013 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 160t吊

L001120014 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 200t吊

L001120015 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 360t吊

L001120017 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 550t吊

L001130001 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊

L001130002 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 7t吊

L001130004 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊

L001130005 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 20t吊

L001130006 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊

L001130007 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 35t吊

L001130009 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 45t吊

L001130010 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 50t吊

L001130011 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 10t吊

L001130012 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 60t吊

L001130013 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 65t吊

L001130014 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 70t吊

L001140005 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 50t吊

L001140014 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 55t吊

L001140015 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 65t吊

L001140007 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 80t吊

L001140008 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 100t吊

L001140009 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 150t吊

L001140016 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 200t吊

L001140011 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 450t吊

20%

単価コード オペレータ名称 規格

○ ○

割引率燃料油脂類

× ○
保証日数

考慮
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L001020001 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積0.6m3

L001020002 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積0.8m3

L001020003 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積0.9～1.0m3

L001020004 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積1.2m3

L001020005 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積1.3～1.4m3

L001020006 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積1.5～1.7m3

L001020007 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積2.1m3

L001020008 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積2.3m3

L001020009 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積2.4～2.6m3

L001020010 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積2.7～2.9m3

L001020011 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積0.34m3

L001060001 ﾀｲﾔﾛｰﾗ［普通型］ 質量3～4t

L001060002 ﾀｲﾔﾛｰﾗ［普通型］ 質量6～8t

L001060003 ﾀｲﾔﾛｰﾗ［普通型］ 質量8～20t

L001050001 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 質量8～10t

L001050002 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 質量10～12t

L001050003 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ両輪] 質量10～12t

L001050004 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ両輪] 質量11～15t

L001050005 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾀﾝﾃﾞﾑ] 質量6～8t

L001050006 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾀﾝﾃﾞﾑ] 質量8～10t

L001070001 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6t

L001070002 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1t

L001070003 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 質量1.2～1.5t

L001070004 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 質量2.4～2.8t

L001070005 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 質量3～5t

L001070006 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 質量6～7.5t

L001070007 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 質量8～10t

L001070008 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 質量10.5～12t

L001070009 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 質量1.2～1.5t

L001070010 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 質量2.4～2.6t

L001070011 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 質量3～4t

L001070012 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 質量5～7t

L001071001 振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型] 質量11～12t

L001080001 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ3m [自走式(ｸﾛｰﾗ)･垂直型]

L001080002 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ4m [自走式(ｸﾛｰﾗ)･垂直型]

L001080003 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ6m [自走式(ｸﾛｰﾗ)･垂直型]

単価コード

×

名称 規格

×

×

燃料油脂類

×

オペレータ

35%

割引率

35%×

× 35%

35%

×

×

× ×

× × 35%

35%

×

××

× 35%

35%×

× 35%
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L001080004 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高8~9m [自走式(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型]

L001080005 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高12~13m [自走式(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型]

L001080006 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ8~9m [自走式(ﾎｲｰﾙ)･垂直型]

L001081001 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ9.7m

L001081002 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ12m

L001081003 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 幅広旋回ﾀｲﾌﾟ 作業床高さ8～10m未満

L001081004 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 幅広旋回ﾀｲﾌﾟ 作業床高さ10-12m

L001081005 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)垂直型 幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ8～10m未満

L001081006 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)垂直型 幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高10-12m未満

L001080009 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ6.8m [自走式(ｸﾛｰﾗ)･屈曲ﾌﾞｰﾑ型]

L001040001 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 最大積載荷重 1.0t級

L001040002 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 最大積載荷重 1.5t級

L001040003 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 最大積載荷重 2.5t級

L001040004 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 最大積載荷重 5.0t級

L001045001 モータグレーダ ブレード幅３．１ｍ

L001090001 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型] 吐出量2.0m3/min

L001090002 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型] 吐出量2.5m3/min

L001090003 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型] 吐出量3.5～3.7m3/min

L001090004 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型] 吐出量5.0m3/min

L001090005 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型] 吐出量7.5～7.8m3/min

L001090006 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型] 吐出量10.5～11.0m3/min

L001090014 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型] 吐出量14.2m3/min

L001090015 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型] 吐出量15m3/min

L001090013 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型] 吐出量17m3/min

L001090007 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型] 吐出量18～19m3/min

L001090008 空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛] 2.2m3/min

L001090009 空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛] 3.7m3/min

L001090010 空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛] 5.2m3/min

L001090011 空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛] 6m3/min

L001090012 空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛] 9m3/min

L001110001 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2kVA

L001110002 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 3kVA

L001110003 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 5kVA

L001110004 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 8kVA

L001110005 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 10kVA

L001110006 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 15kVA

L001110007 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 20kVA

L001110008 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 25kVA

L001110009 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 35kVA

L001110010 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA

×

×

燃料油脂類

×

名称 規格単価コード

× 35%

× 35%

オペレータ

35%

× 35%×

35%

× × 35%

×

×

割引率

× ×

×

× 35%×

×

35%

35%

×
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L001110011 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 60kVA

L001110012 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 75kVA

L001110013 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 100kVA

L001110014 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 125kVA

L001110015 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 150kVA

L001110016 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 200kVA

L001110017 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 250kVA

L001110018 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 300kVA

L001110019 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 350kVA

L001110020 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 400kVA

L001160000 ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ(30､100kcal)

L001030006 不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] 積載質量2.0t積

L001030007 不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] 積載質量2.5t積

L001030008 不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付] 積載1.7t積1t吊

L001030009 不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付] 積載2.0t積1t吊

L001030010 不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付] 積載2.5t積2t吊

L001030011 不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式］ ６～７ｔ積級

L001030012 不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式］ １０～１１ｔ積級

L001010001 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［標準］ 山積0.5m3(平積0.4m3)

L001010002 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［標準］ 山積0.28m3(平積0.2m3)

L001010003 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［標準］ 山積0.45m3(平積0.35m3)

L001010004 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］ 山積0.8m3(平積0.6m3)吊2.9t

L001010005 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］ 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

L001010006 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［超小旋回型］ 山積0.28m3

L001010007 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［標準］ 山積0.8m3(平積0.6m3)

L001010008 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］ 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊

L001010009 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］ 山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊

L001010010 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊

L001010011 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［後方超小旋回型］ 山積0.28m3(平積0.2m3)

L001010012 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［後超小旋回・超低騒音］ 山積0.45m3(平積0.35m3)

L001010013 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t吊

L001100001 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ［普通型］ 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径50mm 全揚程10m

L001100002 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ［普通型］ 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径50mm 全揚程15m

L001100003 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ［普通型］ 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径100mm 全揚程10m

L001100004 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ［普通型］ 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径100mm 全揚程15m

L001100005 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ［普通型］ 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径150mm 全揚程10m

L001100006 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ［普通型］ 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径150mm 全揚程15m

L001100007 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ［普通型］ 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径200mm 全揚程10m

　ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［後超小旋回・超低・ｸﾚｰﾝ］

　ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］

×

名称 規格

×

単価コード

× × 35%

×

×

35%

35%×

×

35%×

燃料油脂類

× 35%

オペレータ 割引率
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L001100008 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ［普通型］ 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径200mm 全揚程15m

L001100009 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ［普通型］ 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ  口径50mm 全揚程30m

L001180001 ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量60～80kg

L001140051 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊

L001015015 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ［ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式］ 平積0.4m3

L001005001 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［普通］ 3t級

L001005006 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［湿地］ 7t級

L001005009 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［湿地］ 16t級

L001006001 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［湿地・ICT施工対応型］ 7t級

L001006002 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［湿地・ICT施工対応型］ 16t級

L001150001 ﾄﾗｯｸ［ｸﾚｰﾝ装置付］ ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t

L001151001 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］ 4t積級

L001011001 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［超小旋回型］ 山積0.22m3（平積0.16m3）

L001011002 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［標準］ 山積0.11m3（平積0.08m3）

L001011003 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［超小旋回型］ 山積0.11m3（平積0.08m3）

L001011004 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［標準］ 山積0.13m3（平積0.1m3）

L001011005 山積0.09m3（平積0.07m3）0.9t吊

L001011006 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［後超小旋回・低騒音型］ 山積0.09m3（平積0.07m3）

L001012001 ｸﾚｰﾝ機能付き　山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊

L001190002 大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.2m3 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む

L001190003 大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む

L001210001 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m

L001210002 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m

＊ 割引率とは、長期割引（１ヶ月以上）のこと。

燃料油脂類、オペレータ欄凡例　：　「○」賃料に含む、「×」賃料に含まず。

(1) トラッククレーン（オペ付）、ラフテレーンクレーン（オペ付）及びクローラクレーン（オペ付）を深夜作業（22h～ 5h）に使用する場合は、単価を30％割増し

すること。

(2) 掲載されている単価は、割引率を乗じた金額になっています。

(3) 割引率を乗じた賃料単価の端数処理は、有効数字3桁(4桁目を四捨五入）とし、100円未満となる場合は、小数点以下を四捨五入している。（平成24年10月より）

(4) 排ガス基準、低騒音型、分解組立の詳細については、物価資料等を参照すること。

　ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［標準・ICT施工対応型］ × × 35%

単価コード 名称 規格

× × 35%

× × 35%

× × 35%

× × 35%

35%

35%× ×

35%

× × 35%

× × 35%

×

× ×

× × 35%

オペレータ 割引率

　ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［後超小旋回・ｸﾚｰﾝ機能付き］

×

燃料油脂類
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３－２　建設用仮設材賃料

    ・建設用仮設材及び軽量覆工板・鋼製マットについては、１現場当たり修理費及び損耗費を計上すること。

・単価は、「建設機械等損料表」の建設用仮設材賃料積算基準別表を参照。

(1) 山留主部材の副部材について ・副部材(A)に係る賃料計上限度額(1現場当たり修理費及び損耗費を含む｡)は基礎価格の90%とする｡

・副部材に係る賃料(1現場当たり修理費及び損耗費を含む｡)の補正は､建設用仮設材損料算定基準（平成１７年３月２４

　日付け建設省経機発第４０号）及び建設用仮設材賃料積算基準（令和２年２月１７日付け国総公第９１号)に準じる。

(2) １現場当たり修理費及び損耗費 ・修理費及び損耗費は、整備費、特別ケレン、穴埋め、曲がり直し等の修理費、切断による短尺補償、打込みによる破

　損を含む。

・修理費及び損耗費は、土質、打込み又は引抜きの難易等の作業条件を十分考慮して適用作業区分を決定する。

(3) 敷き鉄板賃料 ・単位が"枚"と記載されている単価は、1日当りの賃料を掲載しています。

(4) 鋼矢板、H形鋼、山留主部材 ・単位が"ｔ"と記載されている単価は、1日当りの賃料を掲載しています。

(5) 鋼製マット、軽量覆工板 ・単位が"m2"及び"m2／日"と記載されている単価は、1日当りの賃料を掲載しています。

３－３　建設機械消耗部品損耗費

    ・ｺﾝｸﾘ-ﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ) は、自走式切断機用の単価を採用している。

４　その他単価

４－１　建設リサイクル単価

(1) 再生生コンクリート(SRコンクリート) ・適用にあたっては、水セメント比、単位セメント量、使用量、出荷地区について留意すること。

・横須賀地区は、葉山町が対象である。（横須賀市及び三浦市は対象外。）

・厚木地区は、海老名市及び綾瀬市が対象である。（厚木市、愛川町及び清川村は対象外。）
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５　土木工事標準単価・市場単価の週休２日補正について

（１）単価コードについて

　　週休２日補正前の単価コード（Ｑ001******）を、<現場閉所>の単価コードでは
（Q00E******）、<交替制>の単価コードでは（Q00F******）と設定しています。

表：土木工事市場単価補正係数

名称 区分
補正係数

現場閉所 交替制

月単位 完全 月単位 完全
鉄筋工 1.02 1.02
ガス圧接工 1.01 1.01

インターロッキングブロック工
設置 1.01 1.01

撤去 1.02 1.02

（２）単価の規格について
防護柵設置工（ガードレール）

設置 1.00 1.00

   それぞれの週休２日達成の際は、規格の末尾に、現場閉所では「現場」、交替制では「交替」と
記載しています。

撤去 1.02 1.02

防護柵設置工（ガードパイプ）
設置 1.00 1.00

撤去 1.02 1.02

防護柵設置工（横断・転落防止柵）
設置 1.02 1.02

撤去 1.02 1.02
防護柵設置工（落石防護柵） 1.01 1.01
防護柵設置工（落石防止網） 1.01 1.01

道路標識設置工
設置 1.00 1.00

撤去・移設 1.01 1.01
（３）単価の算出方法について

道路付属物設置工
設置 1.01 1.01

    土木工事設計単価表に記載されている「週休２日補正前単価」（単価コード Ｑ001******）
に、土木工事設計単価表の「備考」欄に記載されている補正係数を乗じて、補正単価を作成して
います。（端数処理はしていません。）

撤去 1.02 1.02
法面工 1.01 1.01
吹付枠工 1.01 1.01
鉄筋挿入工（ロックボルト工） 1.01 1.01

例１　「週休２日補正前単価」： 61,300    「補正係数」 ： 1.03    61,300円×1.03  ＝  63,139円
道路植栽工

植樹 1.02 1.02

例２　「週休２日補正前単価」：     453    「補正係数」 ： 1.01         453円×1.01  ＝  457.53円 剪定 1.02 1.02
公園植栽工 1.02 1.02

（４）補正係数 橋梁用伸縮継手装置設置工 1.01 1.01

　 標準単価・市場単価の補正係数は、次の表のとおりです。
なお、単価毎の補正係数は、土木工事設計単価表の「備考」欄に記載しています。

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 1.02 1.02
橋面防水工 1.01 1.01

表：土木工事標準単価補正係数 薄層カラー舗装工 1.00 1.00

名称 区分
補正係数 グルーピング工 1.00 1.00

現場閉所 交替制 軟弱地盤処理工 1.01 1.01

月単位 完全 月単位 完全 ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工（ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工） 1.01 1.01
区画線工 1.02 1.02 ※アーク溶接については、指定コードであるため、単価は記載されています。
高視認性区画線工 1.02 1.02

排水構造物工 1.02 1.02

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 1.02 1.02

橋梁塗装工 1.01 1.01

構造物取壊工
機械 1.01 1.01

人力 1.02 1.02

単価コード（Q001001002）「鉄筋工」、規格：「加工･組立共 一般構造物」での例

<現場閉所>の規格：「加工･組立共 一般構造物 現場」

<交替制>の規格 ：「加工･組立共 一般構造物 交替」

単価算出例

単価コード（Q001001002）「鉄筋工」での例

<現場閉所>の単価コード（Q00E001002）

<交替制>の単価コード （Q00F001002）
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単価表の見方

4月 7月 10月 1月 3月

労務費 R0101 特殊作業員 人 25,900 25,900 25,900 25,900

労務費 R0131 山林砂防工 人 26,900 26,900 26,900 26,900

労務費 R0132 軌道工 人 47,100 47,100 47,100 47,100

鋼材 Z001030001 鋼矢板 SY295 ｔ 1-1

鋼材 Z001030002 鋼矢板 SY295　VL、VIL型 ｔ 1-1

石材 Z00210400101 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材　砂 洗い　荒目 ｍ3 横浜 1-3

石材 Z00210400104 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材　砂 洗い　荒目 ｍ3 逗子 4,850 4,990 5,400 5,400 1-3

石材 Z00210400105 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材　砂 洗い　荒目 ｍ3 平塚 - - - -

生コンクリート Z00201000301 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 横浜 12,700 12,900 13,100 14,400

生コンクリート Z00201000313 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎A 12,700 12,900 13,100 14,400

生コンクリート Z00201000302 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎B 12,600 12,800 12,800 14,300

注意資材名称 コード 名称 規格 単位 地区名 単価 備考

●資材名称

資材品目による分類

●コード

当企業団で使用している積算システムにお

ける単価コード及び歩掛コード

●地区名

単価採用地区の分類

・横浜、横須賀、逗子など

※空欄は神奈川県共通

●単価（円）

・グレー網掛け部は、物価資料

から設定した単価のため、物価

資料を参照してください。

・「－（ハイフン）」：単価未設定。

●注意欄

・適用にあたっての注意事項

がある場合に記載しています。

・別途「注意事項」ページを確

認してください。



土木工事設計単価表（令和８年１月）

資材名称 コード 名称 規格 単位 地区名 単価 （円） 備考 注意
資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 4月 7月 10月 1月 3月 備考 注意

労務費 R0101 特殊作業員 人 29,900 29,900 29,900 29,900

労務費 R0102 普通作業員 人 26,500 26,500 26,500 26,500

労務費 R0103 軽作業員 人 18,000 18,000 18,000 18,000

労務費 R0104 造園工 人 26,200 26,200 26,200 26,200

労務費 R0105 法面工 人 31,300 31,300 31,300 31,300

労務費 R0106 とび工 人 32,700 32,700 32,700 32,700

労務費 R0107 石工 人 32,400 32,400 32,400 32,400

労務費 R0108 ﾌﾞﾛｯｸ工 人 30,000 30,000 30,000 30,000

労務費 R0109 助手 人 26,500 26,500 26,500 26,500 =普通作業員

労務費 R0110 鉄筋工 人 30,300 30,300 30,300 30,300

労務費 R0111 鉄骨工 人 29,300 29,300 29,300 29,300

労務費 R0112 塗装工 人 34,200 34,200 34,200 34,200

労務費 R0113 溶接工 人 37,500 37,500 37,500 37,500

労務費 R0114 運転手(特殊) 人 31,400 31,400 31,400 31,400

労務費 R0115 運転手(一般) 人 26,900 26,900 26,900 26,900

労務費 R0116 潜かん工 人 36,700 36,700 36,700 36,700

労務費 R0117 潜かん世話役 人 43,800 43,800 43,800 43,800

労務費 R0118 さく岩工 人 39,200 39,200 39,200 39,200

労務費 R0119 ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 39,400 39,400 39,400 39,400

労務費 R0120 ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 30,700 30,700 30,700 30,700

労務費 R0121 ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 40,200 40,200 40,200 40,200

労務費 R0122 橋りょう特殊工 人 34,200 34,200 34,200 34,200

労務費 R0123 橋りょう塗装工 人 35,100 35,100 35,100 35,100

労務費 R0124 橋りょう世話役 人 39,400 39,400 39,400 39,400

労務費 R0125 土木一般世話役 人 32,600 32,600 32,600 32,600

労務費 R0126 高級船員 人 37,900 37,900 37,900 37,900

労務費 R0127 普通船員 人 30,500 30,500 30,500 30,500

労務費 R0128 潜水士 人 48,500 48,500 48,500 48,500

労務費 R0129 潜水連絡員 人 35,000 35,000 35,000 35,000

労務費 R0130 潜水送気員 人 33,700 33,700 33,700 33,700

労務費 R0131 山林砂防工 人 31,800 31,800 31,800 31,800

労務費 R0132 軌道工 人 55,300 55,300 55,300 55,300

労務費 R0133 型わく工 人 31,300 31,300 31,300 31,300

労務費 R0134 大工 人 30,100 30,100 30,100 30,100

労務費 R0135 左官 人 31,800 31,800 31,800 31,800
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労務費 R0136 配管工 人 26,900 26,900 26,900 26,900

労務費 R0137 はつり工 人 29,800 29,800 29,800 29,800

労務費 R0138 防水工 人 32,800 32,800 32,800 32,800

労務費 R0139 板金工 人 33,100 33,100 33,100 33,100

労務費 R0140 ﾀｲﾙ工 人 26,900 26,900 26,900 26,900

労務費 R0141 サッシ工 人 31,300 31,300 31,300 31,300

労務費 R0142 屋根ふき工 人 33,600 33,600 33,600 33,600

労務費 R0143 内装工 人 33,200 33,200 33,200 33,200

労務費 R0144 ガラス工 人 31,300 31,300 31,300 31,300

労務費 R0146 建具工 人 27,100 27,100 27,100 27,100

労務費 R0147 ダクト工 人 28,300 28,300 28,300 28,300

労務費 R0148 保温工 人 27,400 27,400 27,400 27,400

労務費 R0149 建築ブロック工 人 - - - -

労務費 RD130 トンネル世話役(一次覆工) 人 43,600 43,600 43,600 43,600

労務費 RD140 トンネル特殊工(一次覆工) 人 42,800 42,800 42,800 42,800

労務費 RD150 トンネル作業員(一次覆工) 人 33,200 33,200 33,200 33,200

労務費 RD160 特殊運転手(一次覆工) 人 33,600 33,600 33,600 33,600

労務費 RD170 特殊作業員(一次覆工) 人 32,000 32,000 32,000 32,000

労務費 RD180 普通作業員(一次覆工) 人 28,500 28,500 28,500 28,500

労務費 RD190 配管工(一次覆工) 人 28,800 28,800 28,800 28,800

労務費 RD200 土木一般世話役(一次覆工) 人 34,900 34,900 34,900 34,900

労務費 RD210 とび工(一次覆工) 人 35,300 35,300 35,300 35,300

労務費 RD220 電工(一次覆工) 人 31,700 31,700 31,700 31,700

労務費 R0153 製作工（橋梁）(週休２日補正の対象外) 人工 31,200 31,200 31,200 31,200

労務費 R0123D 橋りょう塗装工(週休２日補正の対象外) 人 35,100 35,100 35,100 35,100

労務費 R0164 機械工 人 37,500 37,500 37,500 37,500 =溶接工

労務費 R0201 電工 人 29,800 29,800 29,800 29,800

労務費 R0202 電気通信技術者 人 38,800 38,800 38,800 38,800

労務費 R0203 電気通信技術員 人 26,100 26,100 26,100 26,100

労務費 R0301 設備機械工 人 27,800 27,800 27,800 27,800

労務費 R0302 機械設備製作工 人 31,200 31,200 31,200 31,200

労務費 R0303 機械設備据付工 人 30,300 30,300 30,300 30,300

労務費 RD020 技術者 人 38,800 38,800 38,800 38,800

労務費 RD030 技術員 人 26,100 26,100 26,100 26,100

労務費 RD240 電工(試験調整) 人 29,800 29,800 29,800 29,800
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労務費 RD250 技術者(試験調整) 人 38,800 38,800 38,800 38,800

労務費 R0401 理事・技師長 人 77,500 77,500 77,500 77,500

労務費 R0402 主任技師 人 66,900 66,900 66,900 66,900

労務費 R0403 技師（Ａ） 人 59,600 59,600 59,600 59,600

労務費 R0404 技師（Ｂ） 人 48,500 48,500 48,500 48,500

労務費 R0405 技師（Ｃ） 人 40,300 40,300 40,300 40,300

労務費 R0406 技術員 人 36,100 36,100 36,100 36,100

労務費 R0407 主任技術者 人 88,600 88,600 88,600 88,600

労務費 R0409 製図工（図工） 人 34,900 34,900 34,900 34,900 =測量助手

労務費 R0501 地質調査技師 人 56,000 56,000 56,000 56,000

労務費 R0502 主任地質調査員 人 43,800 43,800 43,800 43,800

労務費 R0503 地質調査員 人 34,100 34,100 34,100 34,100

労務費 R0602 測量主任技師 人 60,600 60,600 60,600 60,600

労務費 R0603 測量技師 人 52,300 52,300 52,300 52,300

労務費 R0604 測量技師補 人 41,100 41,100 41,100 41,100

労務費 R0605 測量助手 人 34,900 34,900 34,900 34,900

労務費 R0607 操縦士 人 56,300 56,300 56,300 56,300

労務費 R0608 整備士 人 43,200 43,200 43,200 43,200

労務費 R0609 撮影士 人 48,200 48,200 48,200 48,200

労務費 R0610 撮影助手 人 36,400 36,400 36,400 36,400

労務費 R0612 測量補助員 人 28,700 28,700 28,700 28,700

労務費 R0613 測量船操縦士 人 38,300 38,300 38,300 38,300

労務費 R0803 交通誘導警備員A 人 19,900 19,900 19,900 19,900

労務費 R0804 交通誘導警備員B 人 17,500 17,500 17,500 17,500

鋼材 Z001030001 鋼矢板 SY295 t 地域ｴｷｽﾄﾗ含まず 1-1

鋼材 Z001030002 鋼矢板 SY295 VL､VIL型 t 地域ｴｷｽﾄﾗ含まず 1-1

鋼材 Z001030003 鋼矢板 SYW295 t 地域ｴｷｽﾄﾗ含まず 1-1

鋼材 Z001030004 鋼矢板 SYW295 VL､VIL型 t 地域ｴｷｽﾄﾗ含まず 1-1

鋼材 Z001030006 鋼矢板 SYW295 ﾊｯﾄ型(10H､25H､45H) t 地域ｴｷｽﾄﾗ含まず 1-1

鋼材 Z001030008 鋼矢板 SYW295 ﾊｯﾄ型(50H) t 地域ｴｷｽﾄﾗ含まず 1-1

鋼材 Z001102003 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD345 D41 t 1-1

鋼材 Z001102008 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD295 D10 t 1-1

鋼材 Z001102009 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD295 D13 t 1-1

鋼材 Z001102019 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD345 D13 t 1-1

鋼材 Z001102020 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD345 D16～25 t 1-1
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鋼材 Z001102021 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD345 D29～32 t 1-1

鋼材 Z001102022 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SR235 径9 t 1-1

鋼材 Z001102023 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SR235 径13 t 1-1

鋼材 Z001102024 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SR235 径16～25 t 1-1

鋼材 Z001102025 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD345 D35 t 1-1

鋼材 Z001102026 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD345 D38 t 1-1

鋼材 Z001102028 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD295 D16 t 1-1

鋼材 Z001102029 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD390 D25 t 1-1

鋼材 Z001102030 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD390 D29 t 1-1

鋼材 Z001102031 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD390 D32 t 1-1

鋼材 Z001102032 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD390 D35 t 1-1

鋼材 Z001102033 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD390 D38 t 1-1

鋼材 Z001102034 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD390 D41 t 1-1

鋼材 Z001102035 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD490 D35 t 1-1

鋼材 Z001102036 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD490 D38 t 1-1

鋼材 Z001102037 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用棒鋼 SD490 D41 t 1-1

鋼材 Z001105001 ねじ節鉄筋 SD345 D13 t 1-1

鋼材 Z001105002 ねじ節鉄筋 SD345 D16 t 1-1

鋼材 Z001105003 ねじ節鉄筋 SD345 D19 t 1-1

鋼材 Z001105004 ねじ節鉄筋 SD345 D22 t 1-1

鋼材 Z001105005 ねじ節鉄筋 SD345 D25 t 1-1

鋼材 Z001105006 ねじ節鉄筋 SD345 D29 t 1-1

鋼材 Z001105007 ねじ節鉄筋 SD345 D32 t 1-1

鋼材 Z001105008 ねじ節鉄筋 SD345 D35 t 1-1

鋼材 Z001105009 ねじ節鉄筋 SD345 D38 t 1-1

鋼材 Z001105010 ねじ節鉄筋 SD345 D41 t 1-1

鋼材 Z001105011 ねじ節鉄筋 SD345 D51 t 1-1

鋼材 Z001105012 ねじ節鉄筋 SD390 D25 t 1-1

鋼材 Z001105013 ねじ節鉄筋 SD390 D29 t 1-1

鋼材 Z001105014 ねじ節鉄筋 SD390 D32 t 1-1

鋼材 Z001105015 ねじ節鉄筋 SD390 D35 t 1-1

鋼材 Z001105016 ねじ節鉄筋 SD390 D38 t 1-1

鋼材 Z001105017 ねじ節鉄筋 SD390 D41 t 1-1

鋼材 Z001105018 ねじ節鉄筋 SD490 D35 t 1-1

鋼材 Z001105019 ねじ節鉄筋 SD490 D38 t 1-1
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鋼材 Z001105020 ねじ節鉄筋 SD490 D41 t 1-1

鋼材 Z001120001 H形鋼(広幅) SS400 100×100 t 1-1

鋼材 Z001120002 H形鋼(広幅) SS400 125×125 t 1-1

鋼材 Z001120003 H形鋼(広幅) SS400 150×150 t 1-1

鋼材 Z001120004 H形鋼(広幅) SS400 175×175 t 1-1

鋼材 Z001120005 H形鋼(広幅) SS400 200×200 t 1-1

鋼材 Z001120006 H形鋼(広幅) SS400 250×250 t 1-1

鋼材 Z001120007 H形鋼(広幅) SS400 300×300 t 1-1

鋼材 Z001120008 H形鋼(広幅) SS400 350×350 t 1-1

鋼材 Z001120009 H形鋼(広幅) SS400 400×400 t 1-1

鋼材 Z001120010 H形鋼(中幅) SS400 148×100 t 1-1

鋼材 Z001120011 H形鋼(中幅) SS400 194×150 t 1-1

鋼材 Z001120012 H形鋼(中幅) SS400 244×175 t 1-1

鋼材 Z001120013 H形鋼(中幅) SS400 294×200 t 1-1

鋼材 Z001120014 H形鋼(中幅) SS400 340×250 t 1-1

鋼材 Z001120015 H形鋼(中幅) SS400 390×300 t 1-1

鋼材 Z001120016 H形鋼(中幅) SS400 440×300 t 1-1

鋼材 Z001120017 H形鋼(中幅) SS400 488×300 t 1-1

鋼材 Z001120018 H形鋼(中幅) SS400 588×300 t 1-1

鋼材 Z001120019 H形鋼(細幅) SS400 100×50 t 1-1

鋼材 Z001120020 H形鋼(細幅) SS400 150×75 t 1-1

鋼材 Z001120021 H形鋼(細幅) SS400 175×90 t 1-1

鋼材 Z001120022 H形鋼(細幅) SS400 200×100 t 1-1

鋼材 Z001120023 H形鋼(細幅) SS400 250×125 t 1-1

鋼材 Z001120024 H形鋼(細幅) SS400 300×150 t 1-1

鋼材 Z001120025 H形鋼(細幅) SS400 350×175 t 1-1

鋼材 Z001120026 H形鋼(細幅) SS400 400×200 t 1-1

鋼材 Z001120027 H形鋼(細幅) SS400 450×200 t 1-1

鋼材 Z001120028 H形鋼(細幅) SS400 500×200 t 1-1

鋼材 Z001120029 H形鋼(細幅) SS400 600×200 t 1-1

鋼材 Z001130003 等辺山形鋼(中形) SS400 4×50×50 t 1-1

鋼材 Z001130004 等辺山形鋼(中形) SS400 6×50×50 t 1-1

鋼材 Z001130005 等辺山形鋼(中形) SS400 6×65×65 t 1-1

鋼材 Z001130006 等辺山形鋼(中形) SS400 8×65×65 t 1-1

鋼材 Z001130007 等辺山形鋼(中形) SS400 6×75×75 t 1-1
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鋼材 Z001130008 等辺山形鋼(中形) SS400 9×75×75 t 1-1

鋼材 Z001130009 等辺山形鋼(中形) SS400 12×75×75 t 1-1

鋼材 Z001130010 等辺山形鋼(中形) SS400 7×90×90 t 1-1

鋼材 Z001130011 等辺山形鋼(中形) SS400 10×90×90 t 1-1

鋼材 Z001130012 等辺山形鋼(中形) SS400 13×90×90 t 1-1

鋼材 Z001130013 等辺山形鋼(中形) SS400 7×100×100 t 1-1

鋼材 Z001130014 等辺山形鋼(中形) SS400 10×100×100 t 1-1

鋼材 Z001130015 等辺山形鋼(中形) SS400 13×100×100 t 1-1

鋼材 Z001130016 等辺山形鋼(大形) SS400 9×130×130 t 1-1

鋼材 Z001130017 等辺山形鋼(大形) SS400 12×130×130 t 1-1

鋼材 Z001130018 等辺山形鋼(大形) SS400 15×130×130 t 1-1

鋼材 Z001130019 等辺山形鋼(大形) SS400 12×150×150 t 1-1

鋼材 Z001130020 等辺山形鋼(大形) SS400 15×150×150 t 1-1

鋼材 Z001140001 不等辺山形鋼(中形) SS400 7×100×75 t 1-1

鋼材 Z001140002 不等辺山形鋼(中形) SS400 10×100×75 t 1-1

鋼材 Z001140003 不等辺山形鋼(中形) SS400 7×125×75 t 1-1

鋼材 Z001140004 不等辺山形鋼(中形) SS400 10×125×75 t 1-1

鋼材 Z001140005 不等辺山形鋼(大形) SS400 9×150×90 t 1-1

鋼材 Z001140006 不等辺山形鋼(大形) SS400 12×150×90 t 1-1

鋼材 Z001150001 溝形鋼(中形) SS400 5×75×40 t 1-1

鋼材 Z001150002 溝形鋼(中形) SS400 5×100×50 t 1-1

鋼材 Z001150003 溝形鋼(大形) SS400 6×125×65 t 1-1

鋼材 Z001150004 溝形鋼(大形) SS400 6.5×150×75 t 1-1

鋼材 Z001150005 溝形鋼(大形) SS400 9×150×75 t 1-1

鋼材 Z001150006 溝形鋼(大形) SS400 7×180×75 t 1-1

鋼材 Z001150007 溝形鋼(大形) SS400 7.5×200×80 t 1-1

鋼材 Z001150008 溝形鋼(大形) SS400 8×200×90 t 1-1

鋼材 Z001150009 溝形鋼(大形) SS400 9×250×90 t 1-1

鋼材 Z001150010 溝形鋼(大形) SS400 9×300×90 t 1-1

鋼材 Z001150011 溝形鋼(大形) SS400 10×300×90 t 1-1

鋼材 Z001150012 溝形鋼(大形) SS400 12×300×90 t 1-1

鋼材 Z001150013 溝形鋼(大形) SS400 13×380×100 t 1-1

鋼材 Z001160001 I形鋼(大形) SS400 7×200×100 t 1-1

鋼材 Z001160002 I形鋼(大形) SS400 7.5×250×125 t 1-1

鋼材 Z001160003 I形鋼(大形) SS400 10×250×125 t 1-1
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鋼材 Z001160004 I形鋼(大形) SS400 10×300×150 t 1-1

鋼材 Z001160005 I形鋼(大形) SS400 12×350×150 t 1-1

鋼材 Z001200001 鋼板(中板) 無規格 t=3.2 t 1-1

鋼材 Z001200002 鋼板(中板) 無規格 t=4.5 t 1-1

鋼材 Z001200003 鋼板(厚板) 無規格 t=6 t 1-1

鋼材 Z110090600 等辺山形鋼(大形)　SS400 １９×１５０×１５０ ｔ 1-1

鋼材 Z110090700 等辺山形鋼(大形)　SS400 １５×２００×２００ ｔ 1-1

鋼材 Z110090800 等辺山形鋼(大形)　SS400 ２０×２００×２００ ｔ 1-1

鋼材 Z110170800 溝形鋼(大形)　SS400 １１×２５０×９０ ｔ 1-1

鋼材 Z110190100 I形鋼(大形)　SS400 ５．５×１５０×７５ ｔ 1-1

鋼材 Z110190500 I形鋼(大形)　SS400 ８×３００×１５０ ｔ 1-1

鋼材 Z110190700 I形鋼(大形)　SS400 １１．５×３００×１５０ ｔ 1-1

鋼材 Z110190800 I形鋼(大形)　SS400 ９×３５０×１５０ ｔ 1-1

鋼材 Z110191000 I形鋼(大形)　SS400 １０×４００×１５０ ｔ 1-1

鋼材 Z110191100 I形鋼(大形)　SS400 １２．５×４００×１５０ ｔ 1-1

鋼材 Z110191200 I形鋼(大形)　SS400 １１×４５０×１７５ ｔ 1-1

鋼材 Z110191300 I形鋼(大形)　SS400 １３×４５０×１７５ ｔ 1-1

鋼材 Z110290200 H形鋼(細幅)　SS400 １２５×６０ ｔ 1-1

鋼材 Z110360200 鋼板（厚板） 無規格　ｔ＝８ ｔ 1-1

鋼材 Z110360300 鋼板（厚板） 無規格　ｔ＝９～１２ ｔ 1-1

鋼材 Z110360400 鋼板（厚板） 無規格　ｔ＝１６～２５ ｔ 1-1

鋼材 Z120000800 鋼矢板 ＳＹ２９５，直線形（ＦＬ） ｔ 地域ｴｷｽﾄﾗ含まず 1-1

鋼材 Z120000900 鋼矢板 ＳＹ２９５，直線形（ＦＸＬ） ｔ 地域ｴｷｽﾄﾗ含まず 1-1

鋼材 Z120001800 鋼矢板 ＳＹＷ２９５　直線形（ＦＬ） ｔ 地域ｴｷｽﾄﾗ含まず 1-1

鋼材 Z120001900 鋼矢板 ＳＹＷ２９５　直線形（ＦＸＬ） ｔ 地域ｴｷｽﾄﾗ含まず 1-1

鋼材 Z120005000 地域ｴｷｽﾄﾗ（鋼矢板） 関東　陸上渡し12m以下 ｔ

鋼材 Z120005100 地域ｴｷｽﾄﾗ（鋼矢板） 関東　陸上渡し12m超え18m以下 ｔ

鋼材 Z120010100 軽量鋼矢板 ＳＳ４００ ｔ 1-1

鋼材 Z120100100 鋼管杭 ＳＫＫ４００ ｔ 地域ｴｷｽﾄﾗ含まず 1-1

鋼材 Z120100200 地域ｴｷｽﾄﾗ（鋼管杭・鋼管矢板） 関東　陸上渡し12m以下 ｔ

鋼材 Z120100300 地域ｴｷｽﾄﾗ（鋼管杭・鋼管矢板） 関東　陸上渡し12m超え18m以下 ｔ

鋼材 Z001063006 厚みｴｷｽﾄﾗ t=4.5 t

鋼材 Z001064001 幅厚みｴｷｽﾄﾗ 厚4.5<t≦6mm 幅1000≦W≦2000mm t

金物 Z001312001 なまし鉄線 #8 径4.0 kg

金物 Z001312005 なまし鉄線 #21 径0.8 kg
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土木工事設計単価表（令和８年１月）

資材名称 コード 名称 規格 単位 地区名 単価 （円） 備考 注意
資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 4月 7月 10月 1月 3月 備考 注意

金物 Z001330001 鉄丸くぎ N38 #14×38 kg

金物 Z001330007 鉄丸くぎ N75 #10×75 kg

金物 Z001330008 鉄丸くぎ N100 #8×100 kg

金物 Z001452002 鉄筋金網(SD295) D6×150×150 m2

金物 Z001454001 ひし形金網(亜鉛引き) 径2.0 網目52(50) m2

金物 Z110470100 亜鉛メッキ鉄線 ＃１２　径２．６ ｋｇ

金物 Z110470200 亜鉛メッキ鉄線 ＃１８　径１．２ ｋｇ

金物 Z110500100 溶接金網 ２．６ｍｍ×５０ｍｍ ｍ２

金物 Z110540100 鉄筋金網(SD295) Ｄ１３×２００×２００ ｔ

セメント Z002002006 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入 t 取引数量160～320袋

セメント Z002002007 ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入 t 取引数量160～320袋

セメント Z002002008 ｾﾒﾝﾄ(高炉B) 25kg袋入 t 取引数量160～320袋

セメント Z110550200 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)小口 ２５Ｋｇ袋入 t 取引数量40～80袋

セメント Z110560200 ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)小口 ２５Ｋｇ袋入 t 取引数量40～80袋

生コンクリート Z00201000101 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 横浜 1-2

生コンクリート Z00201000113 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎A 1-2

生コンクリート Z00201000102 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎B 1-2

生コンクリート Z00201000103 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 横須賀 1-2

生コンクリート Z00201000104 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 逗子 1-2

生コンクリート Z00201000105 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 平塚 1-2

生コンクリート Z00201000106 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 藤沢 1-2

生コンクリート Z00201000107 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 小田原 1-2

生コンクリート Z00201000109 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 相模原 1-2

生コンクリート Z00201000110 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 厚木 1-2

生コンクリート Z00201000201 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 横浜 1-2

生コンクリート Z00201000213 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎A 1-2

生コンクリート Z00201000202 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎B 1-2

生コンクリート Z00201000203 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 横須賀 1-2

生コンクリート Z00201000204 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 逗子 1-2

生コンクリート Z00201000205 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 平塚 1-2

生コンクリート Z00201000206 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 藤沢 1-2

生コンクリート Z00201000207 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 小田原 1-2

生コンクリート Z00201000209 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 相模原 1-2

生コンクリート Z00201000210 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 厚木 1-2

生コンクリート Z00201000301 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 横浜 1-2
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土木工事設計単価表（令和８年１月）

資材名称 コード 名称 規格 単位 地区名 単価 （円） 備考 注意
資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 4月 7月 10月 1月 3月 備考 注意

生コンクリート Z00201000313 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎A 1-2

生コンクリート Z00201000302 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎B 1-2

生コンクリート Z00201000303 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 横須賀 1-2

生コンクリート Z00201000304 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 逗子 1-2

生コンクリート Z00201000305 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 平塚 1-2

生コンクリート Z00201000306 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 藤沢 1-2

生コンクリート Z00201000307 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 小田原 1-2

生コンクリート Z00201000309 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 相模原 1-2

生コンクリート Z00201000310 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 厚木 1-2

生コンクリート Z00201000401 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 横浜 1-2

生コンクリート Z00201000413 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎A 1-2

生コンクリート Z00201000402 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎B 1-2

生コンクリート Z00201000403 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 横須賀 1-2

生コンクリート Z00201000404 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 逗子 1-2

生コンクリート Z00201000405 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 平塚 1-2

生コンクリート Z00201000406 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 藤沢 1-2

生コンクリート Z00201000407 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 小田原 1-2

生コンクリート Z00201000409 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 相模原 1-2

生コンクリート Z00201000410 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 厚木 1-2

生コンクリート Z00201000901 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 横浜 1-2

生コンクリート Z00201000913 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎A 1-2

生コンクリート Z00201000902 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎B 1-2

生コンクリート Z00201000903 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 横須賀 1-2

生コンクリート Z00201000904 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 逗子 1-2

生コンクリート Z00201000905 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 平塚 1-2

生コンクリート Z00201000906 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 藤沢 1-2

生コンクリート Z00201000907 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 小田原 1-2

生コンクリート Z00201000909 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 相模原 1-2

生コンクリート Z00201000910 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 厚木 1-2

生コンクリート Z00201001001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 横浜 1-2

生コンクリート Z00201001013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎A 1-2

生コンクリート Z00201001002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎B 1-2

生コンクリート Z00201001003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 横須賀 1-2

生コンクリート Z00201001004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 逗子 1-2

生コンクリート Z00201001005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 平塚 1-2
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土木工事設計単価表（令和８年１月）

資材名称 コード 名称 規格 単位 地区名 単価 （円） 備考 注意
資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 4月 7月 10月 1月 3月 備考 注意

生コンクリート Z00201001006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 藤沢 1-2

生コンクリート Z00201001007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 小田原 1-2

生コンクリート Z00201001009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 相模原 1-2

生コンクリート Z00201001010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 厚木 1-2

生コンクリート Z00201001101 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 横浜 1-2

生コンクリート Z00201001113 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎A 1-2

生コンクリート Z00201001102 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎B 1-2

生コンクリート Z00201001103 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 横須賀 1-2

生コンクリート Z00201001104 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 逗子 1-2

生コンクリート Z00201001105 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 平塚 1-2

生コンクリート Z00201001106 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 藤沢 1-2

生コンクリート Z00201001107 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 小田原 1-2

生コンクリート Z00201001109 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 相模原 1-2

生コンクリート Z00201001110 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-15-25(20) 普通W/C指定有り m3 厚木 1-2

生コンクリート Z00201001201 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 横浜 1-2

生コンクリート Z00201001213 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎A 1-2

生コンクリート Z00201001202 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎B 1-2

生コンクリート Z00201001203 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 横須賀 1-2

生コンクリート Z00201001204 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 逗子 1-2

生コンクリート Z00201001205 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 平塚 1-2

生コンクリート Z00201001206 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 藤沢 1-2

生コンクリート Z00201001207 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 小田原 1-2

生コンクリート Z00201001209 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 相模原 1-2

生コンクリート Z00201001210 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-18-25(20) 普通W/C指定有り m3 厚木 1-2

生コンクリート Z00201001701 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 横浜 1-2

生コンクリート Z00201001713 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎A 1-2

生コンクリート Z00201001702 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎B 1-2

生コンクリート Z00201001703 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 横須賀 1-2

生コンクリート Z00201001704 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 逗子 1-2

生コンクリート Z00201001705 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 平塚 1-2

生コンクリート Z00201001706 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 藤沢 1-2

生コンクリート Z00201001707 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 小田原 1-2

生コンクリート Z00201001709 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 相模原 1-2

生コンクリート Z00201001710 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 普通W/C指定有り m3 厚木 1-2

生コンクリート Z00201001801 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 横浜 1-2
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土木工事設計単価表（令和８年１月）

資材名称 コード 名称 規格 単位 地区名 単価 （円） 備考 注意
資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 4月 7月 10月 1月 3月 備考 注意

生コンクリート Z00201001813 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎A 1-2

生コンクリート Z00201001802 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 川崎B 1-2

生コンクリート Z00201001803 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 横須賀 1-2

生コンクリート Z00201001804 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 逗子 1-2

生コンクリート Z00201001805 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 平塚 1-2

生コンクリート Z00201001806 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 藤沢 1-2

生コンクリート Z00201001807 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 小田原 1-2

生コンクリート Z00201001809 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 相模原 1-2

生コンクリート Z00201001810 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 普通W/C指定有り m3 厚木 1-2

生コンクリート Z00201002801 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) m3 横浜 1-2

生コンクリート Z00201002813 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) m3 川崎A 1-2

生コンクリート Z00201002802 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) m3 川崎B 1-2

生コンクリート Z00201002803 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) m3 横須賀 1-2

生コンクリート Z00201002804 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) m3 逗子 1-2

生コンクリート Z00201002805 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) m3 平塚 1-2

生コンクリート Z00201002806 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) m3 藤沢 1-2

生コンクリート Z00201002807 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) m3 小田原 1-2

生コンクリート Z00201002809 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) m3 相模原 1-2

生コンクリート Z00201002810 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) m3 厚木 1-2

生コンクリート Z00201002901 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-12-25(20) m3 横浜 1-2

生コンクリート Z00201002913 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-12-25(20) m3 川崎A 1-2

生コンクリート Z00201002902 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-12-25(20) m3 川崎B 1-2

生コンクリート Z00201002903 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-12-25(20) m3 横須賀 1-2

生コンクリート Z00201002904 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-12-25(20) m3 逗子 1-2

生コンクリート Z00201002905 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-12-25(20) m3 平塚 1-2

生コンクリート Z00201002906 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-12-25(20) m3 藤沢 1-2

生コンクリート Z00201002907 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-12-25(20) m3 小田原 1-2

生コンクリート Z00201002909 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-12-25(20) m3 相模原 1-2

生コンクリート Z00201002910 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-12-25(20) m3 厚木 1-2

生コンクリート Z00201003401 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) m3 横浜 1-2

生コンクリート Z00201003413 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) m3 川崎A 1-2

生コンクリート Z00201003403 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) m3 横須賀 1-2

生コンクリート Z00201003404 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) m3 逗子 1-2

生コンクリート Z00201003405 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) m3 平塚 1-2

生コンクリート Z00201003406 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) m3 藤沢 1-2
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資材名称 コード 名称 規格 単位 地区名 単価 （円） 備考 注意
資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 4月 7月 10月 1月 3月 備考 注意

生コンクリート Z00201003407 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) m3 小田原 1-2

生コンクリート Z00201003409 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) m3 相模原 1-2

生コンクリート Z00201003410 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) m3 厚木 1-2

生コンクリート Z00201200101 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 横浜 1-2

生コンクリート Z00201200113 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 川崎A 1-2

生コンクリート Z00201200102 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 川崎B 1-2

生コンクリート Z00201200103 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 横須賀 1-2

生コンクリート Z00201200104 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 逗子 1-2

生コンクリート Z00201200105 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 平塚 1-2

生コンクリート Z00201200106 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 藤沢 1-2

生コンクリート Z00201200107 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 小田原 1-2

生コンクリート Z00201200109 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 相模原 1-2

生コンクリート Z00201200110 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 厚木 1-2

生コンクリート Z00201200201 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 横浜 1-2

生コンクリート Z00201200213 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 川崎A 1-2

生コンクリート Z00201200202 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 川崎B 1-2

生コンクリート Z00201200203 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 横須賀 1-2

生コンクリート Z00201200204 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 逗子 1-2

生コンクリート Z00201200205 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 平塚 1-2

生コンクリート Z00201200206 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 藤沢 1-2

生コンクリート Z00201200207 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 小田原 1-2

生コンクリート Z00201200209 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 相模原 1-2

生コンクリート Z00201200210 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 厚木 1-2

生コンクリート Z00201200301 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 横浜 1-2

生コンクリート Z00201200313 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 川崎A 1-2

生コンクリート Z00201200302 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 川崎B 1-2

生コンクリート Z00201200303 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 横須賀 1-2

生コンクリート Z00201200304 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 逗子 1-2

生コンクリート Z00201200305 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 平塚 1-2

生コンクリート Z00201200306 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 藤沢 1-2

生コンクリート Z00201200307 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 小田原 1-2

生コンクリート Z00201200309 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 相模原 1-2

生コンクリート Z00201200310 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 厚木 1-2

生コンクリート Z00201200401 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 横浜 1-2

生コンクリート Z00201200413 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 川崎A 1-2
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資材名称 コード 名称 規格 単位 地区名 単価 （円） 備考 注意
資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 4月 7月 10月 1月 3月 備考 注意

生コンクリート Z00201200402 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 川崎B 1-2

生コンクリート Z00201200403 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 横須賀 1-2

生コンクリート Z00201200404 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 逗子 1-2

生コンクリート Z00201200405 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 平塚 1-2

生コンクリート Z00201200406 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 藤沢 1-2

生コンクリート Z00201200407 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 小田原 1-2

生コンクリート Z00201200409 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 相模原 1-2

生コンクリート Z00201200410 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 高炉W/C指定有り m3 厚木 1-2

生コンクリート Z00201200501 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 横浜 1-2

生コンクリート Z00201200513 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 川崎A 1-2

生コンクリート Z00201200502 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 川崎B 1-2

生コンクリート Z00201200503 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 横須賀 1-2

生コンクリート Z00201200504 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 逗子 1-2

生コンクリート Z00201200505 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 平塚 1-2

生コンクリート Z00201200506 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 藤沢 1-2

生コンクリート Z00201200507 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 小田原 1-2

生コンクリート Z00201200509 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 相模原 1-2

生コンクリート Z00201200510 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-12-25(20) 高炉W/C指定有り m3 厚木 1-2

生コンクリート Z00201200601 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-15-25(20)C=350 高炉 m3 横浜 1-2

生コンクリート Z00201200613 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-15-25(20)C=350 高炉 m3 川崎A 1-2

生コンクリート Z00201200602 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-15-25(20)C=350 高炉 m3 川崎B 1-2

生コンクリート Z00201200603 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-15-25(20)C=350 高炉 m3 横須賀 1-2

生コンクリート Z00201200604 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-15-25(20)C=350 高炉 m3 逗子 1-2

生コンクリート Z00201200605 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-15-25(20)C=350 高炉 m3 平塚 1-2

生コンクリート Z00201200606 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-15-25(20)C=350 高炉 m3 藤沢 1-2

生コンクリート Z00201200607 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-15-25(20)C=350 高炉 m3 小田原 1-2

生コンクリート Z00201200609 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-15-25(20)C=350 高炉 m3 相模原 1-2

生コンクリート Z00201200610 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-15-25(20)C=350 高炉 m3 厚木 1-2

生コンクリート Z00201400101 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 横浜 1-2

生コンクリート Z00201400113 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 川崎A 1-2

生コンクリート Z00201400102 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 川崎B 1-2

生コンクリート Z00201400103 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 横須賀 1-2

生コンクリート Z00201400104 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 逗子 1-2

生コンクリート Z00201400105 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 平塚 1-2

生コンクリート Z00201400106 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 藤沢 1-2
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資材名称 コード 名称 規格 単位 地区名 単価 （円） 備考 注意
資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 4月 7月 10月 1月 3月 備考 注意

生コンクリート Z00201400107 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 小田原 1-2

生コンクリート Z00201400109 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 相模原 1-2

生コンクリート Z00201400110 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 厚木 1-2

生コンクリート Z00201400201 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 横浜 1-2

生コンクリート Z00201400213 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 川崎A 1-2

生コンクリート Z00201400202 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 川崎B 1-2

生コンクリート Z00201400203 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 横須賀 1-2

生コンクリート Z00201400204 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 逗子 1-2

生コンクリート Z00201400205 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 平塚 1-2

生コンクリート Z00201400206 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 藤沢 1-2

生コンクリート Z00201400207 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 小田原 1-2

生コンクリート Z00201400209 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 相模原 1-2

生コンクリート Z00201400210 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24-8-25(20) 早強W/C指定有り m3 厚木 1-2

生コンクリート Z00201400301 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) 早強 m3 横浜 1-2

生コンクリート Z00201400313 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) 早強 m3 川崎A 1-2

生コンクリート Z00201400302 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) 早強 m3 川崎B 1-2

生コンクリート Z00201400303 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) 早強 m3 横須賀 1-2

生コンクリート Z00201400304 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) 早強 m3 逗子 1-2

生コンクリート Z00201400305 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) 早強 m3 平塚 1-2

生コンクリート Z00201400306 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) 早強 m3 藤沢 1-2

生コンクリート Z00201400307 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) 早強 m3 小田原 1-2

生コンクリート Z00201400309 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) 早強 m3 相模原 1-2

生コンクリート Z00201400310 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 30-8-25(20) 早強 m3 厚木 1-2

生コンクリート Z00201400601 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) 早強 m3 横浜 1-2

生コンクリート Z00201400613 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) 早強 m3 川崎A 1-2

生コンクリート Z00201400603 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) 早強 m3 横須賀 1-2

生コンクリート Z00201400604 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) 早強 m3 逗子 1-2

生コンクリート Z00201400605 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) 早強 m3 平塚 1-2

生コンクリート Z00201400606 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) 早強 m3 藤沢 1-2

生コンクリート Z00201400607 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) 早強 m3 小田原 1-2

生コンクリート Z00201400609 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) 早強 m3 相模原 1-2

生コンクリート Z00201400610 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 40-8-25(20) 早強 m3 厚木 1-2

生コンクリート Z10405037101 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０ ｍ３ 横浜 - - - - 1-2

生コンクリート Z10405037113 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０ ｍ３ 川崎A - - - - 1-2

生コンクリート Z10405037102 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０ ｍ３ 川崎B - - - - 1-2
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生コンクリート Z10405037103 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０ ｍ３ 横須賀 - - - - 1-2

生コンクリート Z10405037104 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０ ｍ３ 逗子 22,950 22,950 26,950 26,950 1-2

生コンクリート Z10405037105 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０ ｍ３ 平塚 22,400 22,400 26,400 26,400 1-2

生コンクリート Z10405037106 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０ ｍ３ 藤沢 22,400 22,400 26,400 26,400 1-2

生コンクリート Z10405037107 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０ ｍ３ 小田原 - - - - 1-2

生コンクリート Z10405037109 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０ ｍ３ 相模原 22,400 22,400 26,400 26,400 1-2

生コンクリート Z10405037110 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０ ｍ３ 厚木 22,550 22,550 26,550 26,550 1-2

生コンクリート Z10405037901 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－６．５－２０ ｍ３ 横浜 - - - - 1-2

生コンクリート Z10405037913 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－６．５－２０ ｍ３ 川崎A - - - - 1-2

生コンクリート Z10405037902 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－６．５－２０ ｍ３ 川崎B - - - - 1-2

生コンクリート Z10405037903 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－６．５－２０ ｍ３ 横須賀 24,700 24,700 27,700 27,700 1-2

生コンクリート Z10405037904 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－６．５－２０ ｍ３ 逗子 22,950 22,950 26,950 26,950 1-2

生コンクリート Z10405037905 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－６．５－２０ ｍ３ 平塚 22,400 22,400 26,400 26,400 1-2

生コンクリート Z10405037906 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－６．５－２０ ｍ３ 藤沢 22,400 22,400 26,400 26,400 1-2

生コンクリート Z10405037907 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－６．５－２０ ｍ３ 小田原 - - - - 1-2

生コンクリート Z10405037909 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－６．５－２０ ｍ３ 相模原 22,400 22,400 26,400 26,400 1-2

生コンクリート Z10405037910 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－６．５－２０ ｍ３ 厚木 22,550 22,550 26,550 26,550 1-2

生コンクリート Z10406034001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０　高炉 ｍ３ 横浜 - - - - 1-2

生コンクリート Z10406034013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０　高炉 ｍ３ 川崎A - - - - 1-2

生コンクリート Z10406034002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０　高炉 ｍ３ 川崎B - - - - 1-2

生コンクリート Z10406034003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０　高炉 ｍ３ 横須賀 - - - - 1-2

生コンクリート Z10406034004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０　高炉 ｍ３ 逗子 22,950 22,950 26,950 26,950 1-2

生コンクリート Z10406034005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０　高炉 ｍ３ 平塚 22,400 22,400 26,400 26,400 1-2

生コンクリート Z10406034006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０　高炉 ｍ３ 藤沢 22,400 22,400 26,400 26,400 1-2

生コンクリート Z10406034007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０　高炉 ｍ３ 小田原 - - - - 1-2

生コンクリート Z10406034009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０　高炉 ｍ３ 相模原 22,400 22,400 26,400 26,400 1-2

生コンクリート Z10406034010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ４．５－２．５－２０　高炉 ｍ３ 厚木 22,550 22,550 26,550 26,550 1-2

生コンクリート Z10406036001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ　４．５－６．５－２０高炉 ｍ３ 横浜 - - - - 1-2

生コンクリート Z10406036013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ　４．５－６．５－２０高炉 ｍ３ 川崎A - - - - 1-2

生コンクリート Z10406036002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ　４．５－６．５－２０高炉 ｍ３ 川崎B - - - - 1-2

生コンクリート Z10406036003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ　４．５－６．５－２０高炉 ｍ３ 横須賀 24,700 24,700 27,700 27,700 1-2

生コンクリート Z10406036004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ　４．５－６．５－２０高炉 ｍ３ 逗子 22,950 22,950 26,950 26,950 1-2

生コンクリート Z10406036005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ　４．５－６．５－２０高炉 ｍ３ 平塚 22,400 22,400 26,400 26,400 1-2

生コンクリート Z10406036006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ　４．５－６．５－２０高炉 ｍ３ 藤沢 22,400 22,400 26,400 26,400 1-2

生コンクリート Z10406036007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ　４．５－６．５－２０高炉 ｍ３ 小田原 - - - - 1-2
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生コンクリート Z10406036009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ　４．５－６．５－２０高炉 ｍ３ 相模原 22,400 22,400 26,400 26,400 1-2

生コンクリート Z10406036010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 曲げ　４．５－６．５－２０高炉 ｍ３ 厚木 22,550 22,550 26,550 26,550 1-2

生コンクリート Z11206010001 小型車割増 ｍ３ 横浜 3,000 3,000 3,000 3,000 4ｔ車 1-2

生コンクリート Z11206010013 小型車割増 ｍ３ 川崎A 3,000 3,000 3,000 3,000 4ｔ車 1-2

生コンクリート Z11206010002 小型車割増 ｍ３ 川崎B 3,000 3,000 3,000 3,000 4ｔ車 1-2

生コンクリート Z11206010003 小型車割増 ｍ３ 横須賀 3,000 3,000 3,000 3,000 4ｔ車 1-2

生コンクリート Z11206010004 小型車割増 ｍ３ 逗子 4,000 4,000 4,000 4,000 4ｔ車 1-2

生コンクリート Z11206010005 小型車割増 ｍ３ 平塚 4,000 4,000 4,000 4,000 4ｔ車 1-2

生コンクリート Z11206010006 小型車割増 ｍ３ 藤沢 4,000 4,000 4,000 4,000 4ｔ車 1-2

生コンクリート Z11206010007 小型車割増 ｍ３ 小田原 4ｔ車 1-2

生コンクリート Z11206010009 小型車割増 ｍ３ 相模原 4,000 4,000 4,000 4,000 4ｔ車 1-2

生コンクリート Z11206010010 小型車割増 ｍ３ 厚木 4,000 4,000 4,000 4,000 4ｔ車 1-2

生コンクリート Z12025020001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12025020013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12025020002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎B 1-2

生コンクリート Z12025020003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 1-2

生コンクリート Z12025020004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 1-2

生コンクリート Z12025020005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12025020006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12025020007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 1-2

生コンクリート Z12025020009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 1-2

生コンクリート Z12025020010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 1-2

生コンクリート Z12025030001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12025030013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12025030002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎B 1-2

生コンクリート Z12025030003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 1-2

生コンクリート Z12025030004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 1-2

生コンクリート Z12025030005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12025030006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12025030007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 1-2

生コンクリート Z12025030009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 1-2

生コンクリート Z12025030010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 1-2

生コンクリート Z12025040001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12025040013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12025040002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎B 1-2
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生コンクリート Z12025040003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 1-2

生コンクリート Z12025040004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 1-2

生コンクリート Z12025040005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12025040006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12025040007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 1-2

生コンクリート Z12025040009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 1-2

生コンクリート Z12025040010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 1-2

生コンクリート Z12026020001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12026020013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12026020002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎B 1-2

生コンクリート Z12026020003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 1-2

生コンクリート Z12026020004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 1-2

生コンクリート Z12026020005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12026020006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12026020007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 1-2

生コンクリート Z12026020009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 1-2

生コンクリート Z12026020010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 1-2

生コンクリート Z12026030001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12026030013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12026030002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎B 1-2

生コンクリート Z12026030003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 1-2

生コンクリート Z12026030004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 1-2

生コンクリート Z12026030005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12026030006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12026030007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 1-2

生コンクリート Z12026030009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 1-2

生コンクリート Z12026030010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 1-2

生コンクリート Z12026040001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12026040013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12026040002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎B 1-2

生コンクリート Z12026040003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 1-2

生コンクリート Z12026040004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 1-2

生コンクリート Z12026040005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12026040006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12026040007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 1-2
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資材名称 コード 名称 規格 単位 地区名 単価 （円） 備考 注意
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生コンクリート Z12026040009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 1-2

生コンクリート Z12026040010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 1-2

生コンクリート Z12026070001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12026070013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12026070002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎B 1-2

生コンクリート Z12026070003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 1-2

生コンクリート Z12026070004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 1-2

生コンクリート Z12026070005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12026070006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12026070007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 1-2

生コンクリート Z12026070009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 1-2

生コンクリート Z12026070010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 1-2

生コンクリート Z12026080001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12026080013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12026080002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎B 1-2

生コンクリート Z12026080003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 1-2

生コンクリート Z12026080004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 1-2

生コンクリート Z12026080005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12026080006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12026080007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 1-2

生コンクリート Z12026080009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 1-2

生コンクリート Z12026080010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 1-2

生コンクリート Z12026090001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12026090013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12026090002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎B 1-2

生コンクリート Z12026090003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 1-2

生コンクリート Z12026090004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 1-2

生コンクリート Z12026090005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12026090006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12026090007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 1-2

生コンクリート Z12026090009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 1-2

生コンクリート Z12026090010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 1-2

生コンクリート Z12027020001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12027020013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12027020002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎B 1-2
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資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 4月 7月 10月 1月 3月 備考 注意

生コンクリート Z12027020003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 1-2

生コンクリート Z12027020004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 1-2

生コンクリート Z12027020005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12027020006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12027020007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 1-2

生コンクリート Z12027020009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 1-2

生コンクリート Z12027020010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 1-2

生コンクリート Z12027030001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12027030013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12027030002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎B 1-2

生コンクリート Z12027030003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 1-2

生コンクリート Z12027030004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 1-2

生コンクリート Z12027030005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12027030006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12027030007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 1-2

生コンクリート Z12027030009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 1-2

生コンクリート Z12027030010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 1-2

生コンクリート Z12027040001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12027040013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12027040002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎B 1-2

生コンクリート Z12027040003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 1-2

生コンクリート Z12027040004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 1-2

生コンクリート Z12027040005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12027040006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12027040007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 1-2

生コンクリート Z12027040009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 1-2

生コンクリート Z12027040010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 1-2

生コンクリート Z12028010001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12028010013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12028010002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 川崎B 1-2

生コンクリート Z12028010003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 横須賀 1-2

生コンクリート Z12028010004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 逗子 21,300 21,300 25,300 25,300 1-2

生コンクリート Z12028010005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12028010006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12028010007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 小田原 1-2
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生コンクリート Z12028010009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 相模原 1-2

生コンクリート Z12028010010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１５－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 厚木 1-2

生コンクリート Z12028020001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12028020013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12028020002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 川崎B 1-2

生コンクリート Z12028020003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 横須賀 1-2

生コンクリート Z12028020004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 逗子 22,700 22,700 26,700 26,700 1-2

生コンクリート Z12028020005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12028020006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12028020007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 小田原 1-2

生コンクリート Z12028020009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 相模原 1-2

生コンクリート Z12028020010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(普通) ２４－１８－２５（２０）　W/C指定有り ｍ３ 厚木 1-2

生コンクリート Z12029020001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－８－２５（２０）　早強W/C指定有り ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12029020013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－８－２５（２０）　早強W/C指定有り ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12029020002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－８－２５（２０）　早強W/C指定有り ｍ３ 川崎B 1-2

生コンクリート Z12029020003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－８－２５（２０）　早強W/C指定有り ｍ３ 横須賀 1-2

生コンクリート Z12029020004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－８－２５（２０）　早強W/C指定有り ｍ３ 逗子 1-2

生コンクリート Z12029020005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－８－２５（２０）　早強W/C指定有り ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12029020006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－８－２５（２０）　早強W/C指定有り ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12029020007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－８－２５（２０）　早強W/C指定有り ｍ３ 小田原 1-2

生コンクリート Z12029020009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－８－２５（２０）　早強W/C指定有り ｍ３ 相模原 1-2

生コンクリート Z12029020010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－８－２５（２０）　早強W/C指定有り ｍ３ 厚木 1-2

生コンクリート Z12029030001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(早強) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12029030013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(早強) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12029030002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(早強) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎B 1-2

生コンクリート Z12029030003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(早強) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 1-2

生コンクリート Z12029030004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(早強) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 1-2

生コンクリート Z12029030005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(早強) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12029030006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(早強) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12029030007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(早強) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 1-2

生コンクリート Z12029030009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(早強) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 1-2

生コンクリート Z12029030010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(早強) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 1-2

生コンクリート Z12029040001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(早強) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12029040013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(早強) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12029040002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(早強) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎B 1-2
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生コンクリート Z12029040003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(早強) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 1-2

生コンクリート Z12029040004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(早強) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 1-2

生コンクリート Z12029040005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(早強) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12029040006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(早強) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12029040007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(早強) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 1-2

生コンクリート Z12029040009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(早強) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 1-2

生コンクリート Z12029040010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(早強) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 1-2

生コンクリート Z12029120001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(早強) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12029120013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(早強) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12029120002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(早強) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎B 1-2

生コンクリート Z12029120003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(早強) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 1-2

生コンクリート Z12029120004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(早強) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 1-2

生コンクリート Z12029120005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(早強) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12029120006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(早強) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12029120007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(早強) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 1-2

生コンクリート Z12029120009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(早強) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 1-2

生コンクリート Z12029120010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(早強) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 1-2

生コンクリート Z12030020001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12030020013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12030020002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎B 1-2

生コンクリート Z12030020003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 1-2

生コンクリート Z12030020004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 1-2

生コンクリート Z12030020005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12030020006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12030020007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 1-2

生コンクリート Z12030020009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 1-2

生コンクリート Z12030020010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 1-2

生コンクリート Z12030030001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12030030013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12030030002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎B 1-2

生コンクリート Z12030030003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 1-2

生コンクリート Z12030030004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 1-2

生コンクリート Z12030030005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12030030006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12030030007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 1-2
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生コンクリート Z12030030009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 1-2

生コンクリート Z12030030010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 1-2

生コンクリート Z12030040001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12030040013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12030040002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎B 1-2

生コンクリート Z12030040003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 1-2

生コンクリート Z12030040004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 1-2

生コンクリート Z12030040005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12030040006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12030040007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 1-2

生コンクリート Z12030040009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 1-2

生コンクリート Z12030040010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 1-2

生コンクリート Z12030050001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ３０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12030050013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ３０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12030050002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ３０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 川崎B 1-2

生コンクリート Z12030050003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ３０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 横須賀 1-2

生コンクリート Z12030050004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ３０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 逗子 1-2

生コンクリート Z12030050005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ３０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12030050006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ３０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12030050007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ３０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 小田原 1-2

生コンクリート Z12030050009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ３０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 相模原 1-2

生コンクリート Z12030050010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ３０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 厚木 1-2

生コンクリート Z12030060001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ４０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12030060013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ４０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12030060003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ４０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 横須賀 1-2

生コンクリート Z12030060004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ４０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 逗子 1-2

生コンクリート Z12030060005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ４０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12030060006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ４０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12030060007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ４０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 小田原 1-2

生コンクリート Z12030060009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ４０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 相模原 1-2

生コンクリート Z12030060010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ４０－８－２５（２０）　高炉 ｍ３ 厚木 1-2

生コンクリート Z12031020001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－１２－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 横浜 21,700 24,700 24,700 25,000 1-2

生コンクリート Z12031020013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－１２－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 川崎A 21,700 24,700 24,700 25,000 1-2

生コンクリート Z12031020002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－１２－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 川崎B 21,550 21,550 25,700 25,700 1-2

生コンクリート Z12031020003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－１２－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 横須賀 22,100 22,100 25,100 25,100 1-2
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生コンクリート Z12031020004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－１２－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 逗子 20,900 20,900 24,900 24,900 1-2

生コンクリート Z12031020005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－１２－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 平塚 20,900 20,900 24,900 24,900 1-2

生コンクリート Z12031020006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－１２－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 藤沢 20,900 20,900 24,900 24,900 1-2

生コンクリート Z12031020007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－１２－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 小田原 17,650 17,650 19,150 19,150 1-2

生コンクリート Z12031020009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－１２－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 相模原 20,900 20,900 24,900 24,900 1-2

生コンクリート Z12031020010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－１２－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 厚木 20,900 20,900 24,900 24,900 1-2

生コンクリート Z12031030001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12031030013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12031030002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎B 1-2

生コンクリート Z12031030003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 1-2

生コンクリート Z12031030004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 1-2

生コンクリート Z12031030005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12031030006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12031030007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 1-2

生コンクリート Z12031030009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 1-2

生コンクリート Z12031030010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 1-2

生コンクリート Z12031040001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12031040013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12031040002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎B 1-2

生コンクリート Z12031040003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 1-2

生コンクリート Z12031040004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 1-2

生コンクリート Z12031040005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12031040006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12031040007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 1-2

生コンクリート Z12031040009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 1-2

生コンクリート Z12031040010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 1-2

生コンクリート Z12031050001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ３０－１２－２５（２０）　高炉 ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12031050013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ３０－１２－２５（２０）　高炉 ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12031050002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ３０－１２－２５（２０）　高炉 ｍ３ 川崎B 1-2

生コンクリート Z12031050003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ３０－１２－２５（２０）　高炉 ｍ３ 横須賀 1-2

生コンクリート Z12031050004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ３０－１２－２５（２０）　高炉 ｍ３ 逗子 1-2

生コンクリート Z12031050005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ３０－１２－２５（２０）　高炉 ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12031050006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ３０－１２－２５（２０）　高炉 ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12031050007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ３０－１２－２５（２０）　高炉 ｍ３ 小田原 1-2

生コンクリート Z12031050009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ３０－１２－２５（２０）　高炉 ｍ３ 相模原 1-2
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生コンクリート Z12031050010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ３０－１２－２５（２０）　高炉 ｍ３ 厚木 1-2

生コンクリート Z12031070001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－１５－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 横浜 21,700 24,700 24,700 25,000 1-2

生コンクリート Z12031070013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－１５－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 川崎A 21,700 24,700 24,700 25,000 1-2

生コンクリート Z12031070002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－１５－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 川崎B 21,550 21,550 25,700 25,700 1-2

生コンクリート Z12031070003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－１５－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 横須賀 22,100 22,100 25,100 25,100 1-2

生コンクリート Z12031070004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－１５－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 逗子 20,900 20,900 24,900 24,900 1-2

生コンクリート Z12031070005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－１５－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 平塚 20,900 20,900 24,900 24,900 1-2

生コンクリート Z12031070006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－１５－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 藤沢 20,900 20,900 24,900 24,900 1-2

生コンクリート Z12031070007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－１５－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 小田原 17,650 17,650 19,150 19,150 1-2

生コンクリート Z12031070009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－１５－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 相模原 20,900 20,900 24,900 24,900 1-2

生コンクリート Z12031070010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－１５－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 厚木 20,900 20,900 24,900 24,900 1-2

生コンクリート Z12031080001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２１－１５－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 横浜 22,400 25,400 25,400 25,700 1-2

生コンクリート Z12031080013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２１－１５－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 川崎A 22,400 25,400 25,400 25,700 1-2

生コンクリート Z12031080002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２１－１５－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 川崎B 22,050 22,050 26,200 26,200 1-2

生コンクリート Z12031080003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２１－１５－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 横須賀 22,550 22,550 25,550 25,550 1-2

生コンクリート Z12031080004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２１－１５－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 逗子 20,900 20,900 24,900 24,900 1-2

生コンクリート Z12031080005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２１－１５－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 平塚 21,300 21,300 25,300 25,300 1-2

生コンクリート Z12031080006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２１－１５－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 藤沢 21,300 21,300 25,300 25,300 1-2

生コンクリート Z12031080007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２１－１５－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 小田原 17,900 17,900 19,400 19,400 1-2

生コンクリート Z12031080009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２１－１５－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 相模原 21,300 21,300 25,300 25,300 1-2

生コンクリート Z12031080010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２１－１５－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 厚木 21,300 21,300 25,300 25,300 1-2

生コンクリート Z12031090001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２４－１５－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 横浜 22,400 25,400 25,400 25,700 1-2

生コンクリート Z12031090013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２４－１５－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 川崎A 22,400 25,400 25,400 25,700 1-2

生コンクリート Z12031090002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２４－１５－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 川崎B 22,050 22,050 26,200 26,200 1-2

生コンクリート Z12031090003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２４－１５－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 横須賀 22,550 22,550 25,550 25,550 1-2

生コンクリート Z12031090004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２４－１５－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 逗子 20,900 20,900 24,900 24,900 1-2

生コンクリート Z12031090005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２４－１５－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 平塚 21,300 21,300 25,300 25,300 1-2

生コンクリート Z12031090006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２４－１５－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 藤沢 21,300 21,300 25,300 25,300 1-2

生コンクリート Z12031090007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２４－１５－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 小田原 18,200 18,200 19,700 19,700 1-2

生コンクリート Z12031090009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２４－１５－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 相模原 21,300 21,300 25,300 25,300 1-2

生コンクリート Z12031090010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２４－１５－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 厚木 21,300 21,300 25,300 25,300 1-2

生コンクリート Z12031120001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12031120013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12031120002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎B 1-2

生コンクリート Z12031120003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 1-2
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生コンクリート Z12031120004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 1-2

生コンクリート Z12031120005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12031120006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12031120007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 1-2

生コンクリート Z12031120009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 1-2

生コンクリート Z12031120010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－１２－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 1-2

生コンクリート Z12031170001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12031170013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12031170002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎B 1-2

生コンクリート Z12031170003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 1-2

生コンクリート Z12031170004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 1-2

生コンクリート Z12031170005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12031170006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12031170007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 1-2

生コンクリート Z12031170009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 1-2

生コンクリート Z12031170010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 1-2

生コンクリート Z12031180001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12031180013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12031180002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎B 1-2

生コンクリート Z12031180003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 1-2

生コンクリート Z12031180004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 1-2

生コンクリート Z12031180005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12031180006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12031180007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 1-2

生コンクリート Z12031180009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 1-2

生コンクリート Z12031180010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 1-2

生コンクリート Z12031190001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12031190013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12031190002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎B 1-2

生コンクリート Z12031190003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 1-2

生コンクリート Z12031190004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 1-2

生コンクリート Z12031190005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12031190006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12031190007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 1-2

生コンクリート Z12031190009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 1-2
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生コンクリート Z12031190010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－１５－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 1-2

生コンクリート Z12032020001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－１８－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 横浜 23,300 26,300 26,300 26,600 1-2

生コンクリート Z12032020013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－１８－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 川崎A 23,300 26,300 26,300 26,600 1-2

生コンクリート Z12032020002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－１８－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 川崎B 22,950 22,950 27,100 27,100 1-2

生コンクリート Z12032020003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－１８－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 横須賀 22,500 22,500 25,500 25,500 1-2

生コンクリート Z12032020004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－１８－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 逗子 21,250 21,250 25,250 25,250 1-2

生コンクリート Z12032020005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－１８－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 平塚 21,250 21,250 25,250 25,250 1-2

生コンクリート Z12032020006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－１８－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 藤沢 21,250 21,250 25,250 25,250 1-2

生コンクリート Z12032020007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－１８－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 小田原 17,650 17,650 19,150 19,150 1-2

生コンクリート Z12032020009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－１８－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 相模原 21,250 21,250 25,250 25,250 1-2

生コンクリート Z12032020010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ １８－１８－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 厚木 21,250 21,250 25,250 25,250 1-2

生コンクリート Z12032030001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２１－１８－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 横浜 24,050 27,050 27,050 27,350 1-2

生コンクリート Z12032030013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２１－１８－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 川崎A 24,050 27,050 27,050 27,350 1-2

生コンクリート Z12032030002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２１－１８－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 川崎B 24,300 24,300 28,450 28,450 1-2

生コンクリート Z12032030003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２１－１８－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 横須賀 24,150 24,150 27,150 27,150 1-2

生コンクリート Z12032030004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２１－１８－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 逗子 22,400 22,400 26,400 26,400 1-2

生コンクリート Z12032030005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２１－１８－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 平塚 22,700 22,700 26,700 26,700 1-2

生コンクリート Z12032030006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２１－１８－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 藤沢 22,700 22,700 26,700 26,700 1-2

生コンクリート Z12032030007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２１－１８－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 小田原 18,100 18,100 19,600 19,600 1-2

生コンクリート Z12032030009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２１－１８－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 相模原 22,700 22,700 26,700 26,700 1-2

生コンクリート Z12032030010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２１－１８－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 厚木 22,700 22,700 26,700 26,700 1-2

生コンクリート Z12032040001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２４－１８－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 横浜 24,050 27,050 27,050 27,350 1-2

生コンクリート Z12032040013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２４－１８－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 川崎A 24,050 27,050 27,050 27,350 1-2

生コンクリート Z12032040002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２４－１８－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 川崎B 24,300 24,300 28,450 28,450 1-2

生コンクリート Z12032040003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２４－１８－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 横須賀 24,150 24,150 27,150 27,150 1-2

生コンクリート Z12032040004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２４－１８－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 逗子 22,400 22,400 26,400 26,400 1-2

生コンクリート Z12032040005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２４－１８－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 平塚 22,700 22,700 26,700 26,700 1-2

生コンクリート Z12032040006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２４－１８－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 藤沢 22,700 22,700 26,700 26,700 1-2

生コンクリート Z12032040007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２４－１８－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 小田原 18,550 18,550 20,050 20,050 1-2

生コンクリート Z12032040009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２４－１８－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 相模原 22,700 22,700 26,700 26,700 1-2

生コンクリート Z12032040010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ ２４－１８－２５（２０）　高炉W/C指定有り ｍ３ 厚木 22,700 22,700 26,700 26,700 1-2

生コンクリート Z12032120001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12032120013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12032120002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎B 1-2

生コンクリート Z12032120003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 1-2
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生コンクリート Z12032120004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 1-2

生コンクリート Z12032120005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12032120006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12032120007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 1-2

生コンクリート Z12032120009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 1-2

生コンクリート Z12032120010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) １８－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 1-2

生コンクリート Z12032130001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12032130013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12032130002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎B 1-2

生コンクリート Z12032130003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 1-2

生コンクリート Z12032130004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 1-2

生コンクリート Z12032130005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12032130006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12032130007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 1-2

生コンクリート Z12032130009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 1-2

生コンクリート Z12032130010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２１－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 1-2

生コンクリート Z12032140001 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横浜 1-2

生コンクリート Z12032140013 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎A 1-2

生コンクリート Z12032140002 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 川崎B 1-2

生コンクリート Z12032140003 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 横須賀 1-2

生コンクリート Z12032140004 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 逗子 1-2

生コンクリート Z12032140005 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 平塚 1-2

生コンクリート Z12032140006 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 藤沢 1-2

生コンクリート Z12032140007 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 小田原 1-2

生コンクリート Z12032140009 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 相模原 1-2

生コンクリート Z12032140010 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉) ２４－１８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３ 厚木 1-2

石材 Z00210400101 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 荒目 m3 横浜 1-3

石材 Z00210400113 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 荒目 m3 川崎A 1-3

石材 Z00210400102 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 荒目 m3 川崎B 1-3

石材 Z00210400103 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 荒目 m3 横須賀 1-3

石材 Z00210400104 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 荒目 m3 逗子 6,470 6,470 6,970 6,970 1-3

石材 Z00210400105 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 荒目 m3 平塚 - - - - 1-3

石材 Z00210400106 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 荒目 m3 藤沢 - - - - 1-3

石材 Z00210400107 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 荒目 m3 小田原 1-3

石材 Z00210400110 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 荒目 m3 厚木 - - - - 1-3
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石材 Z00210400201 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 細目 m3 横浜 1-3

石材 Z00210400213 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 細目 m3 川崎A 1-3

石材 Z00210400202 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 細目 m3 川崎B 1-3

石材 Z00210400203 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 細目 m3 横須賀 1-3

石材 Z00210400204 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 細目 m3 逗子 6,100 6,100 6,570 6,570 1-3

石材 Z00210400205 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 細目 m3 平塚 1-3

石材 Z00210400206 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 細目 m3 藤沢 1-3

石材 Z00210400207 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 細目 m3 小田原 1-3

石材 Z00210400209 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 細目 m3 相模原 1-3

石材 Z00210400210 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砂 洗い 細目 m3 厚木 1-3

石材 Z00210600201 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砕石20-5mm m3 横浜 1-3

石材 Z00210600213 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砕石20-5mm m3 川崎A 1-3

石材 Z00210600202 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砕石20-5mm m3 川崎B 1-3

石材 Z00210600203 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砕石20-5mm m3 横須賀 1-3

石材 Z00210600204 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砕石20-5mm m3 逗子 6,080 6,080 6,550 6,550 1-3

石材 Z00210600205 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砕石20-5mm m3 平塚 1-3

石材 Z00210600206 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砕石20-5mm m3 藤沢 1-3

石材 Z00210600209 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砕石20-5mm m3 相模原 1-3

石材 Z00210600210 ｺﾝｸﾘ-ﾄ用骨材 砕石20-5mm m3 厚木 1-3

石材 Z00212000201 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-30 m3 横浜 1-3

石材 Z00212000213 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-30 m3 川崎A 1-3

石材 Z00212000202 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-30 m3 川崎B 1-3

石材 Z00212000203 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-30 m3 横須賀 1-3

石材 Z00212000204 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-30 m3 逗子 5,800 5,800 6,190 6,190 1-3

石材 Z00212000205 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-30 m3 平塚 1-3

石材 Z00212000206 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-30 m3 藤沢 1-3

石材 Z00212000207 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-30 m3 小田原 1-3

石材 Z00212000209 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-30 m3 相模原 1-3

石材 Z00212000210 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-30 m3 厚木 1-3

石材 Z00212000301 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-40 m3 横浜 1-3

石材 Z00212000313 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-40 m3 川崎A 1-3

石材 Z00212000302 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-40 m3 川崎B 1-3

石材 Z00212000303 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-40 m3 横須賀 1-3

石材 Z00212000304 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-40 m3 逗子 5,700 5,700 6,080 6,080 1-3

石材 Z00212000305 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-40 m3 平塚 1-3
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石材 Z00212000306 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-40 m3 藤沢 1-3

石材 Z00212000307 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-40 m3 小田原 1-3

石材 Z00212000309 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-40 m3 相模原 1-3

石材 Z00212000310 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-40 m3 厚木 1-3

石材 Z00212200301 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40 m3 横浜 率先利用認定資材 1-3

石材 Z00212200313 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40 m3 川崎A 率先利用認定資材 1-3

石材 Z00212200302 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40 m3 川崎B 率先利用認定資材 1-3

石材 Z00212200303 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40 m3 横須賀 率先利用認定資材 1-3

石材 Z00212200304 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40 m3 逗子 1,400 1,400 1,400 1,400 率先利用認定資材 1-3

石材 Z00212200305 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40 m3 平塚 率先利用認定資材 1-3

石材 Z00212200306 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40 m3 藤沢 率先利用認定資材 1-3

石材 Z00212200307 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40 m3 小田原 率先利用認定資材 1-3

石材 Z00212200309 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40 m3 相模原 率先利用認定資材 1-3

石材 Z00212200310 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40 m3 厚木 率先利用認定資材 1-3

石材 Z00212400201 粒度調整砕石 M-30 m3 横浜 1-3

石材 Z00212400213 粒度調整砕石 M-30 m3 川崎A 1-3

石材 Z00212400202 粒度調整砕石 M-30 m3 川崎B 1-3

石材 Z00212400203 粒度調整砕石 M-30 m3 横須賀 1-3

石材 Z00212400204 粒度調整砕石 M-30 m3 逗子 5,850 5,850 6,240 6,240 1-3

石材 Z00212400205 粒度調整砕石 M-30 m3 平塚 1-3

石材 Z00212400206 粒度調整砕石 M-30 m3 藤沢 1-3

石材 Z00212400207 粒度調整砕石 M-30 m3 小田原 1-3

石材 Z00212400209 粒度調整砕石 M-30 m3 相模原 1-3

石材 Z00212400210 粒度調整砕石 M-30 m3 厚木 1-3

石材 Z00212400301 粒度調整砕石 M-40 m3 横浜 1-3

石材 Z00212400313 粒度調整砕石 M-40 m3 川崎A 1-3

石材 Z00212400302 粒度調整砕石 M-40 m3 川崎B 1-3

石材 Z00212400303 粒度調整砕石 M-40 m3 横須賀 1-3

石材 Z00212400304 粒度調整砕石 M-40 m3 逗子 5,750 5,750 6,130 6,130 1-3

石材 Z00212400305 粒度調整砕石 M-40 m3 平塚 1-3

石材 Z00212400306 粒度調整砕石 M-40 m3 藤沢 1-3

石材 Z00212400307 粒度調整砕石 M-40 m3 小田原 1-3

石材 Z00212400309 粒度調整砕石 M-40 m3 相模原 1-3

石材 Z00212400310 粒度調整砕石 M-40 m3 厚木 1-3

石材 Z00212500201 再生粒度調整砕石 RM-30 m3 横浜 - - - - 1-3
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石材 Z00212500213 再生粒度調整砕石 RM-30 m3 川崎A - - - - 1-3

石材 Z00212500202 再生粒度調整砕石 RM-30 m3 川崎B - - - - 1-3

石材 Z00212500203 再生粒度調整砕石 RM-30 m3 横須賀 - - - - 1-3

石材 Z00212500204 再生粒度調整砕石 RM-30 m3 逗子 - - - - 1-3

石材 Z00212500205 再生粒度調整砕石 RM-30 m3 平塚 1,800 1,800 1,800 1,800 率先利用認定資材 1-3

石材 Z00212500206 再生粒度調整砕石 RM-30 m3 藤沢 1,800 1,800 1,800 1,800 率先利用認定資材 1-3

石材 Z00212500207 再生粒度調整砕石 RM-30 m3 小田原 1,900 1,900 1,900 1,900 率先利用認定資材 1-3

石材 Z00212500209 再生粒度調整砕石 RM-30 m3 相模原 2,400 2,400 2,400 2,400 率先利用認定資材 1-3

石材 Z00212500210 再生粒度調整砕石 RM-30 m3 厚木 2,400 2,400 2,400 2,400 率先利用認定資材 1-3

石材 Z00212500301 再生粒度調整砕石 RM-40 m3 横浜 率先利用認定資材 1-3

石材 Z00212500313 再生粒度調整砕石 RM-40 m3 川崎A 率先利用認定資材 1-3

石材 Z00212500302 再生粒度調整砕石 RM-40 m3 川崎B 率先利用認定資材 1-3

石材 Z00212500303 再生粒度調整砕石 RM-40 m3 横須賀 2,400 2,400 2,400 2,400 率先利用認定資材 1-3

石材 Z00212500304 再生粒度調整砕石 RM-40 m3 逗子 2,400 2,400 2,400 2,400 率先利用認定資材 1-3

石材 Z00212500305 再生粒度調整砕石 RM-40 m3 平塚 率先利用認定資材 1-3

石材 Z00212500306 再生粒度調整砕石 RM-40 m3 藤沢 率先利用認定資材 1-3

石材 Z00212500307 再生粒度調整砕石 RM-40 m3 小田原 率先利用認定資材 1-3

石材 Z00212500309 再生粒度調整砕石 RM-40 m3 相模原 率先利用認定資材 1-3

石材 Z00212500310 再生粒度調整砕石 RM-40 m3 厚木 率先利用認定資材 1-3

石材 Z00212800201 単粒度砕石 5号20-13mm m3 横浜 1-3

石材 Z00212800213 単粒度砕石 5号20-13mm m3 川崎A 1-3

石材 Z00212800202 単粒度砕石 5号20-13mm m3 川崎B 1-3

石材 Z00212800205 単粒度砕石 5号20-13mm m3 平塚 1-3

石材 Z00212800206 単粒度砕石 5号20-13mm m3 藤沢 1-3

石材 Z00212800207 単粒度砕石 5号20-13mm m3 小田原 1-3

石材 Z00212800209 単粒度砕石 5号20-13mm m3 相模原 1-3

石材 Z00212800210 単粒度砕石 5号20-13mm m3 厚木 1-3

石材 Z00212800301 単粒度砕石 6号13-5mm m3 横浜 1-3

石材 Z00212800313 単粒度砕石 6号13-5mm m3 川崎A 1-3

石材 Z00212800302 単粒度砕石 6号13-5mm m3 川崎B 1-3

石材 Z00212800305 単粒度砕石 6号13-5mm m3 平塚 1-3

石材 Z00212800306 単粒度砕石 6号13-5mm m3 藤沢 1-3

石材 Z00212800307 単粒度砕石 6号13-5mm m3 小田原 1-3

石材 Z00212800309 単粒度砕石 6号13-5mm m3 相模原 1-3

石材 Z00212800310 単粒度砕石 6号13-5mm m3 厚木 1-3
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石材 Z00212800401 単粒度砕石 7号5-2.5mm m3 横浜 1-3

石材 Z00212800413 単粒度砕石 7号5-2.5mm m3 川崎A 1-3

石材 Z00212800402 単粒度砕石 7号5-2.5mm m3 川崎B 1-3

石材 Z00212800405 単粒度砕石 7号5-2.5mm m3 平塚 1-3

石材 Z00212800406 単粒度砕石 7号5-2.5mm m3 藤沢 1-3

石材 Z00212800407 単粒度砕石 7号5-2.5mm m3 小田原 1-3

石材 Z00212800409 単粒度砕石 7号5-2.5mm m3 相模原 1-3

石材 Z00212800410 単粒度砕石 7号5-2.5mm m3 厚木 1-3

石材 Z00214000101 割栗石 50-150mm m3 横浜 1-3

石材 Z00214000113 割栗石 50-150mm m3 川崎A 1-3

石材 Z00214000102 割栗石 50-150mm m3 川崎B 1-3

石材 Z00214000103 割栗石 50-150mm m3 横須賀 1-3

石材 Z00214000104 割栗石 50-150mm m3 逗子 6,460 6,460 6,890 6,890 1-3

石材 Z00214000105 割栗石 50-150mm m3 平塚 1-3

石材 Z00214000106 割栗石 50-150mm m3 藤沢 1-3

石材 Z00214000107 割栗石 50-150mm m3 小田原 1-3

石材 Z00214000109 割栗石 50-150mm m3 相模原 1-3

石材 Z00214000110 割栗石 50-150mm m3 厚木 1-3

石材 Z00214000201 割栗石 150-200mm m3 横浜 1-3

石材 Z00214000213 割栗石 150-200mm m3 川崎A 1-3

石材 Z00214000202 割栗石 150-200mm m3 川崎B 1-3

石材 Z00214000203 割栗石 150-200mm m3 横須賀 1-3

石材 Z00214000204 割栗石 150-200mm m3 逗子 6,770 6,770 7,220 7,220 1-3

石材 Z00214000205 割栗石 150-200mm m3 平塚 1-3

石材 Z00214000206 割栗石 150-200mm m3 藤沢 1-3

石材 Z00214000207 割栗石 150-200mm m3 小田原 1-3

石材 Z00214000209 割栗石 150-200mm m3 相模原 1-3

石材 Z00214000210 割栗石 150-200mm m3 厚木 1-3

石材 Z00215000101 砂 ｸｯｼｮﾝ用 m3 横浜 1-3

石材 Z00215000113 砂 ｸｯｼｮﾝ用 m3 川崎A 1-3

石材 Z00215000102 砂 ｸｯｼｮﾝ用 m3 川崎B 1-3

石材 Z00215000103 砂 ｸｯｼｮﾝ用 m3 横須賀 1-3

石材 Z00215000201 砂 埋め戻し用 m3 横浜 1-3

石材 Z00215000213 砂 埋め戻し用 m3 川崎A 1-3

石材 Z00215000202 砂 埋め戻し用 m3 川崎B 1-3
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石材 Z00215000203 砂 埋め戻し用 m3 横須賀 1-3

石材 Z11079010001 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40) ｍ３ 横浜 1-3

石材 Z11079010013 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40) ｍ３ 川崎A 2,520 2,520 2,520 2,520 1-3

石材 Z11079010002 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40) ｍ３ 川崎B 2,520 2,520 2,520 2,520 1-3

石材 Z11079010003 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40) ｍ３ 横須賀 1-3

石材 Z11079010004 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40) ｍ３ 逗子 2,520 2,520 2,520 2,520 1-3

石材 Z11079010005 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40) ｍ３ 平塚 2,540 2,540 2,540 2,540 1-3

石材 Z11079010006 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40) ｍ３ 藤沢 2,540 2,540 2,540 2,540 1-3

石材 Z11079010007 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40) ｍ３ 小田原 3,170 3,170 3,170 3,170 1-3

石材 Z11079010009 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40) ｍ３ 相模原 2,970 2,970 2,970 2,970 1-3

石材 Z11079010010 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40) ｍ３ 厚木 2,960 2,960 2,960 2,960 1-3

石材 Z11093010001 粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25) ｍ３ 横浜 1-3

石材 Z11093010013 粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25) ｍ３ 川崎A 3,250 3,250 3,250 3,250 1-3

石材 Z11093010002 粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25) ｍ３ 川崎B 3,250 3,250 3,250 3,250 1-3

石材 Z11093010003 粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25) ｍ３ 横須賀 1-3

石材 Z11093010004 粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25) ｍ３ 逗子 3,250 3,250 3,250 3,250 1-3

石材 Z11093010005 粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25) ｍ３ 平塚 3,280 3,280 3,280 3,280 1-3

石材 Z11093010006 粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25) ｍ３ 藤沢 3,280 3,280 3,280 3,280 1-3

石材 Z11093010007 粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25) ｍ３ 小田原 3,910 3,910 3,910 3,910 1-3

石材 Z11093010009 粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25) ｍ３ 相模原 3,710 3,710 3,710 3,710 1-3

石材 Z11093010010 粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25) ｍ３ 厚木 3,700 3,700 3,700 3,700 1-3

石材 Z11096010001 再生砂 ＲＣ－１０ ｍ３ 横浜 1-3

石材 Z11096010013 再生砂 ＲＣ－１０ ｍ３ 川崎A 1-3

石材 Z11096010002 再生砂 ＲＣ－１０ ｍ３ 川崎B 1-3

石材 Z11096010003 再生砂 ＲＣ－１０ ｍ３ 横須賀 2,400 2,400 2,400 2,400 1-3

石材 Z11096010004 再生砂 ＲＣ－１０ ｍ３ 逗子 2,400 2,400 2,400 2,400 1-3

石材 Z11096010005 再生砂 ＲＣ－１０ ｍ３ 平塚 1-3

石材 Z11096010006 再生砂 ＲＣ－１０ ｍ３ 藤沢 1-3

石材 Z11096010007 再生砂 ＲＣ－１０ ｍ３ 小田原 1-3

石材 Z11096010009 再生砂 ＲＣ－１０ ｍ３ 相模原 1-3

石材 Z11096010010 再生砂 ＲＣ－１０ ｍ３ 厚木 1-3

石材 Z11103010001 水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-25) ｍ３ 横浜 1-3

石材 Z11103010013 水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-25) ｍ３ 川崎A 4,200 4,200 4,200 4,200 1-3

石材 Z11103010002 水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-25) ｍ３ 川崎B 4,200 4,200 4,200 4,200 1-3

石材 Z11103010003 水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-25) ｍ３ 横須賀 1-3
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石材 Z11103010004 水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-25) ｍ３ 逗子 4,200 4,200 4,200 4,200 1-3

石材 Z11103010005 水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-25) ｍ３ 平塚 4,220 4,220 4,220 4,220 1-3

石材 Z11103010006 水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-25) ｍ３ 藤沢 4,220 4,220 4,220 4,220 1-3

石材 Z11103010007 水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-25) ｍ３ 小田原 4,850 4,850 4,850 4,850 1-3

石材 Z11103010009 水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-25) ｍ３ 相模原 4,650 4,650 4,650 4,650 1-3

石材 Z11103010010 水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-25) ｍ３ 厚木 4,640 4,640 4,640 4,640 1-3

石材 Z11103020001 雑割石 控え３５ｃｍ ｍ２ 横浜 - - - - 13個/m2

石材 Z11103020013 雑割石 控え３５ｃｍ ｍ２ 川崎A - - - - 13個/m2

石材 Z11103020002 雑割石 控え３５ｃｍ ｍ２ 川崎B - - - - 13個/m2

石材 Z11103020003 雑割石 控え３５ｃｍ ｍ２ 横須賀 - - - - 13個/m2

石材 Z11103020004 雑割石 控え３５ｃｍ ｍ２ 逗子 - - - - 13個/m2

石材 Z11103020005 雑割石 控え３５ｃｍ ｍ２ 平塚 - - - - 13個/m2

石材 Z11103020006 雑割石 控え３５ｃｍ ｍ２ 藤沢 - - - - 13個/m2

石材 Z11103020007 雑割石 控え３５ｃｍ ｍ２ 小田原 - - - - 13個/m2

石材 Z11103020009 雑割石 控え３５ｃｍ ｍ２ 相模原 - - - - 13個/m2

石材 Z11103020010 雑割石 控え３５ｃｍ ｍ２ 厚木 - - - - 13個/m2

木材 Z006114009 正割材 杉 4m×6cm×6cm 特1等 m3

木材 Z111201000 くい丸太（松） 4.0ｍ×9㎝、皮付、先端加工含む 本

木材 Z111202100 くい丸太（松） 1.5ｍ×12㎝、皮付、先端加工含む 本

木材 Z111202200 くい丸太（松） 2.0ｍ×12㎝、皮付、先端加工含む 本

木材 Z111202300 くい丸太（松） 4.0ｍ×12㎝、皮付、先端加工含む 本

木材 Z111202400 くい丸太（松） 6.0ｍ×12㎝、皮付、先端加工含む 本

木材 Z111202500 矢板（松） 2.0×3.0～4.5×12cm以上 m3

土のう Z006082001 土のう 62×48cm 枚 ポリエチレン製

土のう Z111900300 土のう ７０×４８ｃｍ 枚 ポリエチレン製

塗料 Z006150009 下塗さび止め塗料 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘ-さび止め JIS K 5674 kg

塗料 Z006159001 ﾌｪﾉ-ﾙ樹脂MIO塗料 下塗り kg 1-4

塗料 Z006160003 塩化ｺﾞﾑ系塗料 上塗り用 赤系 kg

塗料 Z006160005 塩化ｺﾞﾑ系塗料 上塗り用 青･緑系 kg

塗料 Z006160012 塩化ｺﾞﾑ系塗料 中塗り用 淡彩 kg

塗料 Z006160013 塩化ｺﾞﾑ系塗料 上塗り用 淡彩 kg

塗料 Z006160015 塩化ｺﾞﾑ系塗料 上塗り用 白 kg

塗料 Z006161002 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516 2種 上塗り用 赤系 kg

塗料 Z006161004 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516 2種 上塗り用 青･緑系 kg

塗料 Z006161011 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516 2種 中塗り用 淡彩 kg
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塗料 Z006161012 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516 2種 上塗り用 淡彩 kg

塗料 Z006161014 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516 2種 上塗り用 白 kg

塗料 ZDM2000000 無溶剤形エポキシ樹脂 JWWA K157 ｋｇ

塗料 Z006163001 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 淡彩色 kg

塗料 Z006163002 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 淡彩色 kg

塗料 Z006163003 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 赤系 kg

塗料 Z006163004 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 赤系 kg

塗料 Z006163005 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 青･緑系 kg

塗料 Z006163006 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 青･緑系 kg

塗料 Z006163007 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系 kg

塗料 Z006163008 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系 kg

塗料 Z006163009 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 中彩A kg

塗料 Z006163010 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 中彩A kg

塗料 Z006163011 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 中彩B kg

塗料 Z006163012 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 中彩B kg

塗料 Z006163013 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 白 kg

塗料 Z006163014 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 白 kg

塗料 Z006170001 塗料用ｼﾝﾅ- L

塗料 Z006170012 塩化ｺﾞﾑ系塗料用ｼﾝﾅ- L

塗料 Z006170014 塗料用ｼﾝﾅ- ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅ- 中塗り用 L

塗料 Z006170015 塗料用ｼﾝﾅ- ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅ- 上塗り用 L

塗料 Z111600200 一般用さび止ﾍﾟｲﾝﾄ ２種（合成樹脂系）　ＪＩＳ　Ｋ５６２１ ｋｇ

塗料 Z111710100 ｱﾙﾐﾆｳﾑﾍﾟｲﾝﾄ （シルバー）ＪＩＳ　Ｋ５４９２ Ｌ

塗料 Z111810100 ﾎﾞｲﾙ油 （Ａ）ＪＩＳ　Ｋ５４２１ Ｌ

塗料 Z006170016 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用ｼﾝﾅ- 中塗り用 L

塗料 Z006170017 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用ｼﾝﾅ- 上塗り用 L

区画線 Z004350001 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞ-ｽﾞ15～18 白 kg 1-5

区画線 Z004350003 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種2号 ﾋﾞ-ｽﾞ20～23 白 kg 1-5

区画線 Z004350005 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型 溶剤型 2種B 白 L 1-5

区画線 Z004350007 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 白 L 1-5

区画線 Z004350009 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞ-ｽﾞ15～18 黄 鉛･ﾌﾘ- kg 1-5

区画線 Z004350010 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 水性型 1種A 白 L 1-5

区画線 Z004350012 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 水性型 1種A 黄色(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘ-) L 1-5

区画線 Z004350013 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 黄色(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘ-) L 1-5

区画線 Z004350014 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型 水性型 2種A 白 L 1-5
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区画線 Z004350016 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型 水性型 2種A 黄色(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘ-) L 1-5

区画線 Z004350017 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型 溶剤型 2種B 黄色(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘ-) L 1-5

区画線 Z004352001 ｶﾞﾗｽﾋﾞ-ｽﾞ 0.106～0.850mm kg

区画線 Z004354001 接着用ﾌﾟﾗｲﾏ- 区画線用 kg 1-5

区画線 Z004354002 接着用ﾌﾟﾗｲﾏ- 区画線用 ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装用 kg 1-5

区画線 Z112750100 自転車ﾏ-ｸ(材工共)　［単独］ 供用部（昼） 箇所 6,270 6,270 6,270 6,270

区画線 Z112750200 自転車ﾏ-ｸ(材工共)　［単独］ 供用部（夜間） 箇所 9,040 9,040 9,040 9,040

区画線 Z112750300 自転車ﾏ-ｸ(材工共)　［単独］ 未供用部（昼） 箇所 6,270 6,270 6,270 6,270

区画線 Z112750400 自転車ﾏ-ｸ(材工共)　［単独］ 供用部・排水性舗装（昼） 箇所 6,980 6,980 6,980 6,980

区画線 Z112750500 自転車ﾏ-ｸ(材工共)　［単独］ 供用部・排水性舗装（夜間） 箇所 9,910 9,910 9,910 9,910

区画線 Z112750600 自転車ﾏ-ｸ(材工共)　［単独］ 未供用部・排水性舗装（昼） 箇所 6,980 6,980 6,980 6,980

区画線 Z112750700 自転車ﾏ-ｸ(材工共)　［同時］ 供用部（昼） 箇所 5,840 5,840 5,840 5,840

区画線 Z112750800 自転車ﾏ-ｸ(材工共)　［同時］ 供用部（夜間） 箇所 8,170 8,170 8,170 8,170

区画線 Z112750900 自転車ﾏ-ｸ(材工共)　［同時］ 供用部・排水性舗装（昼） 箇所 6,480 6,480 6,480 6,480

区画線 Z112751000 自転車ﾏ-ｸ(材工共)　［同時］ 供用部・排水性舗装（夜間） 箇所 8,930 8,930 8,930 8,930

区画線 Z112751100 自転車ﾏ-ｸ(材工共)　［同時］ 未供用部（昼） 箇所 5,840 5,840 5,840 5,840

区画線 Z112751200 自転車ﾏ-ｸ(材工共)　［同時］ 未供用部・排水性舗装（昼） 箇所 6,480 6,480 6,480 6,480

区画線 Z112750105 自転車ﾏｰｸ(材工共) [単独]週休2 供用部（昼） 現場 箇所 6,270 6,270 6,270 週休2日<現場閉所>

区画線 Z112750205 自転車ﾏｰｸ(材工共) [単独]週休2 供用部（夜間） 現場 箇所 9,040 9,040 9,040 週休2日<現場閉所>

区画線 Z112750305 自転車ﾏｰｸ(材工共) [単独]週休2 未供用部（昼） 現場 箇所 6,270 6,270 6,270 週休2日<現場閉所>

区画線 Z112750405 自転車ﾏｰｸ(材工共) [単独]週休2 供用部・排水性舗装（昼） 現場 箇所 6,980 6,980 6,980 週休2日<現場閉所>

区画線 Z112750505 自転車ﾏｰｸ(材工共) [単独]週休2 供用部・排水性舗装（夜間） 現場 箇所 9,910 9,910 9,910 週休2日<現場閉所>

区画線 Z112750605 自転車ﾏｰｸ(材工共) [単独]週休2 未供用部・排水性舗装（昼） 現場 箇所 6,980 6,980 6,980 週休2日<現場閉所>

区画線 Z112750705 自転車ﾏｰｸ(材工共) [同時]週休2 供用部（昼） 現場 箇所 5,840 5,840 5,840 週休2日<現場閉所>

区画線 Z112750805 自転車ﾏｰｸ(材工共) [同時]週休2 供用部（夜間） 現場 箇所 8,170 8,170 8,170 週休2日<現場閉所>

区画線 Z112750905 自転車ﾏｰｸ(材工共) [同時]週休2 供用部・排水性舗装（昼） 現場 箇所 6,480 6,480 6,480 週休2日<現場閉所>

区画線 Z112751005 自転車ﾏｰｸ(材工共) [同時]週休2 供用部・排水性舗装（夜間） 現場 箇所 8,930 8,930 8,930 週休2日<現場閉所>

区画線 Z112751105 自転車ﾏｰｸ(材工共) [同時]週休2 未供用部（昼） 現場 箇所 5,840 5,840 5,840 週休2日<現場閉所>

区画線 Z112751205 自転車ﾏｰｸ(材工共) [同時]週休2 未供用部・排水性舗装（昼） 現場 箇所 6,480 6,480 6,480 週休2日<現場閉所>

区画線 Z112750106 自転車ﾏｰｸ(材工共) [単独]週休2 供用部（昼） 交替 箇所 - 6,270 6,270 週休2日<交替制>

区画線 Z112750206 自転車ﾏｰｸ(材工共) [単独]週休2 供用部（夜間） 交替 箇所 - 9,040 9,040 週休2日<交替制>

区画線 Z112750306 自転車ﾏｰｸ(材工共) [単独]週休2 未供用部（昼） 交替 箇所 - 6,270 6,270 週休2日<交替制>

区画線 Z112750406 自転車ﾏｰｸ(材工共) [単独]週休2 供用部・排水性舗装（昼） 交替 箇所 - 6,980 6,980 週休2日<交替制>

区画線 Z112750506 自転車ﾏｰｸ(材工共) [単独]週休2 供用部・排水性舗装（夜間） 交替 箇所 - 9,910 9,910 週休2日<交替制>

区画線 Z112750606 自転車ﾏｰｸ(材工共) [単独]週休2 未供用部・排水性舗装（昼） 交替 箇所 - 6,980 6,980 週休2日<交替制>
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区画線 Z112750706 自転車ﾏｰｸ(材工共) [同時]週休2 供用部（昼） 交替 箇所 - 5,840 5,840 週休2日<交替制>

区画線 Z112750806 自転車ﾏｰｸ(材工共) [同時]週休2 供用部（夜間） 交替 箇所 - 8,170 8,170 週休2日<交替制>

区画線 Z112750906 自転車ﾏｰｸ(材工共) [同時]週休2 供用部・排水性舗装（昼） 交替 箇所 - 6,480 6,480 週休2日<交替制>

区画線 Z112751006 自転車ﾏｰｸ(材工共) [同時]週休2 供用部・排水性舗装（夜間） 交替 箇所 - 8,930 8,930 週休2日<交替制>

区画線 Z112751106 自転車ﾏｰｸ(材工共) [同時]週休2 未供用部（昼） 交替 箇所 - 5,840 5,840 週休2日<交替制>

区画線 Z112751206 自転車ﾏｰｸ(材工共) [同時]週休2 未供用部・排水性舗装（昼） 交替 箇所 - 6,480 6,480 週休2日<交替制>

区画線 Z112760100 路面標示（矢羽根） 溶融噴射式カラー舗装設置間隔100m　昼　密粒 箇所 19,700 19,700 19,700 19,700 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112760200 路面標示（矢羽根） 溶融噴射式カラー舗装設置間隔100m　昼　排水性 箇所 19,700 19,700 19,700 19,700 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112760300 路面標示（矢羽根） 溶融噴射式カラー舗装設置間隔100m　夜　密粒 箇所 24,400 24,400 24,400 24,400 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112760400 路面標示（矢羽根） 溶融噴射式カラー舗装設置間隔100m　夜　排水性 箇所 24,400 24,400 24,400 24,400 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112760500 路面標示（矢羽根） 溶融噴射式カラー舗装設置間隔20m　昼　密粒 箇所 15,500 15,500 15,500 15,500 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112760600 路面標示（矢羽根） 溶融噴射式カラー舗装設置間隔20m　昼　排水性 箇所 15,500 15,500 15,500 15,500 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112760700 路面標示（矢羽根） 溶融噴射式カラー舗装設置間隔20m　夜　密粒 箇所 18,600 18,600 18,600 18,600 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112760800 路面標示（矢羽根） 溶融噴射式カラー舗装設置間隔20m　夜　排水性 箇所 18,600 18,600 18,600 18,600 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112760900 路面標示（矢羽根） 溶融噴射式カラー舗装設置間隔10m　昼　密粒 箇所 13,400 13,400 13,400 13,400 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112761000 路面標示（矢羽根） 溶融噴射式カラー舗装設置間隔10m　昼　排水性 箇所 13,400 13,400 13,400 13,400 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112761100 路面標示（矢羽根） 溶融噴射式カラー舗装設置間隔10m　夜　密粒 箇所 15,800 15,800 15,800 15,800 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112761200 路面標示（矢羽根） 溶融噴射式カラー舗装設置間隔10m　夜　排水性 箇所 15,800 15,800 15,800 15,800 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112761300 路面標示（矢羽根） 溶融噴射式カラー舗装設置間隔5m以下　昼　密粒 箇所 12,100 12,100 12,100 12,100 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112761400 路面標示（矢羽根） 溶融噴射式カラー舗装設置間隔5m以下　昼　排水性 箇所 12,100 12,100 12,100 12,100 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112761500 路面標示（矢羽根） 溶融噴射式カラー舗装設置間隔5m以下　夜　密粒 箇所 14,000 14,000 14,000 14,000 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112761600 路面標示（矢羽根） 溶融噴射式カラー舗装設置間隔5m以下　夜　排水性 箇所 14,000 14,000 14,000 14,000 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112761700 路面標示（矢羽根） 薄層カラー舗装　樹脂系すべり止め設置間隔100m　昼　密粒 箇所 51,900 51,900 51,900 51,900 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112761800 路面標示（矢羽根） 薄層カラー舗装　樹脂系すべり止め設置間隔100m　昼　排水性 箇所 51,900 51,900 51,900 51,900 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112761900 路面標示（矢羽根） 薄層カラー舗装　樹脂系すべり止め設置間隔100m　夜　密粒 箇所 67,700 67,700 67,700 67,700 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112762000 路面標示（矢羽根） 薄層カラー舗装　樹脂系すべり止め設置間隔100m　夜　排水性 箇所 67,700 67,700 67,700 67,700 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112762100 路面標示（矢羽根） 薄層カラー舗装　樹脂系すべり止め設置間隔20m　昼　密粒 箇所 31,000 31,000 31,000 31,000 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112762200 路面標示（矢羽根） 薄層カラー舗装　樹脂系すべり止め設置間隔20m　昼　排水性 箇所 31,000 31,000 31,000 31,000 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112762300 路面標示（矢羽根） 薄層カラー舗装　樹脂系すべり止め設置間隔20m　夜　密粒 箇所 38,800 38,800 38,800 38,800 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112762400 路面標示（矢羽根） 薄層カラー舗装　樹脂系すべり止め設置間隔20m　夜　排水性 箇所 38,800 38,800 38,800 38,800 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112762500 路面標示（矢羽根） 薄層カラー舗装　樹脂系すべり止め設置間隔10m　昼　密粒 箇所 25,800 25,800 25,800 25,800 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112762600 路面標示（矢羽根） 薄層カラー舗装　樹脂系すべり止め設置間隔10m　昼　排水性 箇所 25,800 25,800 25,800 25,800 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112762700 路面標示（矢羽根） 薄層カラー舗装　樹脂系すべり止め設置間隔10m　夜　密粒 箇所 31,700 31,700 31,700 31,700 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112762800 路面標示（矢羽根） 薄層カラー舗装　樹脂系すべり止め設置間隔10m　夜　排水性 箇所 31,700 31,700 31,700 31,700 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112762900 路面標示（矢羽根） 薄層カラー舗装　樹脂系すべり止め設置間隔5m以下　 昼　密粒 箇所 22,600 22,600 22,600 22,600 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上
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区画線 Z112763000 路面標示（矢羽根） 薄層カラー舗装　樹脂系すべり止め設置間隔5m以下　 昼　排水性 箇所 22,600 22,600 22,600 22,600 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112763100 路面標示（矢羽根） 薄層カラー舗装　樹脂系すべり止め設置間隔5m以下　 夜　密粒 箇所 27,300 27,300 27,300 27,300 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112763200 路面標示（矢羽根） 薄層カラー舗装　樹脂系すべり止め設置間隔5m以下　 夜　排水性 箇所 27,300 27,300 27,300 27,300 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112760105 路面標示（矢羽根）　週休2 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔100m　昼　密粒 現場 箇所 19,700 19,700 19,700 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112760205 路面標示（矢羽根）　週休2 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔100m　昼　排水性 現場 箇所 19,700 19,700 19,700 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112760305 路面標示（矢羽根）　週休2 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔100m　夜　密粒 現場 箇所 24,400 24,400 24,400 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112760405 路面標示（矢羽根）　週休2 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔100m　夜　排水性 現場 箇所 24,400 24,400 24,400 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112760505 路面標示（矢羽根）　週休2 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔20m　昼　密粒 現場 箇所 15,500 15,500 15,500 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112760605 路面標示（矢羽根）　週休2 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔20m　昼　排水性 現場 箇所 15,500 15,500 15,500 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112760705 路面標示（矢羽根）　週休2 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔20m　夜　密粒 現場 箇所 18,600 18,600 18,600 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112760805 路面標示（矢羽根）　週休2 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔20m　夜　排水性 現場 箇所 18,600 18,600 18,600 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112760905 路面標示（矢羽根）　週休2 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔10m　昼　密粒 現場 箇所 13,400 13,400 13,400 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112761005 路面標示（矢羽根）　週休2 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔10m　昼　排水性 現場 箇所 13,400 13,400 13,400 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112761105 路面標示（矢羽根）　週休2 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔10m　夜　密粒 現場 箇所 15,800 15,800 15,800 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112761205 路面標示（矢羽根）　週休2 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔10m　夜　排水性 現場 箇所 15,800 15,800 15,800 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112761305 路面標示（矢羽根）　週休2 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔5m以下　昼　密粒 現場 箇所 12,100 12,100 12,100 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112761405 路面標示（矢羽根）　週休2 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔5m以下　昼　排水性 現場 箇所 12,100 12,100 12,100 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112761505 路面標示（矢羽根）　週休2 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔5m以下　夜　密粒 現場 箇所 14,000 14,000 14,000 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112761605 路面標示（矢羽根）　週休2 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔5m以下　夜　排水性 現場 箇所 14,000 14,000 14,000 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112761705 路面標示（矢羽根）　週休2 薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔100m　昼　密粒 現場 箇所 51,900 51,900 51,900 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112761805 路面標示（矢羽根）　週休2 薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔100m　昼　排水性 現場 箇所 51,900 51,900 51,900 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112761905 路面標示（矢羽根）　週休2 薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔100m　夜　密粒 現場 箇所 67,700 67,700 67,700 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112762005 路面標示（矢羽根）　週休2 薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔100m　夜　排水性 現場 箇所 67,700 67,700 67,700 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112762105 路面標示（矢羽根）　週休2 薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔20m　昼　密粒 現場 箇所 31,000 31,000 31,000 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112762205 路面標示（矢羽根）　週休2 薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔20m　昼　排水性 現場 箇所 31,000 31,000 31,000 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112762305 路面標示（矢羽根）　週休2 薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔20m　夜　密粒 現場 箇所 38,800 38,800 38,800 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112762405 路面標示（矢羽根）　週休2 薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔20m　夜　排水性 現場 箇所 38,800 38,800 38,800 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112762505 路面標示（矢羽根）　週休2 薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔10m　昼　密粒 現場 箇所 25,800 25,800 25,800 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112762605 路面標示（矢羽根）　週休2 薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔10m　昼　排水性 現場 箇所 25,800 25,800 25,800 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112762705 路面標示（矢羽根）　週休2 薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔10m　夜　密粒 現場 箇所 31,700 31,700 31,700 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112762805 路面標示（矢羽根）　週休2 薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔10m　夜　排水性 現場 箇所 31,700 31,700 31,700 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112762905 路面標示（矢羽根）　週休2 薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔5m以下　昼　密粒 現場 箇所 22,600 22,600 22,600 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112763005 路面標示（矢羽根）　週休2 薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔5m以下　昼排水性 現場 箇所 22,600 22,600 22,600 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112763105 路面標示（矢羽根）　週休2 薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔5m以下　夜　密粒 現場 箇所 27,300 27,300 27,300 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112763205 路面標示（矢羽根）　週休2 薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔5m以下　夜排水性 現場 箇所 27,300 27,300 27,300 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上
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区画線 Z112760106 路面標示（矢羽根）　週休2 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔100m　昼　密粒 交替 箇所 - 19,700 19,700 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112760206 路面標示（矢羽根）　週休2 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔100m　昼　排水性 交替 箇所 - 19,700 19,700 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112760306 路面標示（矢羽根）　週休2 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔100m　夜　密粒 交替 箇所 - 24,400 24,400 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112760406 路面標示（矢羽根）　週休2 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔100m　夜　排水性 交替 箇所 - 24,400 24,400 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112760506 路面標示（矢羽根）　週休2 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔20m　昼　密粒 交替 箇所 - 15,500 15,500 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112760606 路面標示（矢羽根）　週休2 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔20m　昼　排水性 交替 箇所 - 15,500 15,500 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112760706 路面標示（矢羽根）　週休2 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔20m　夜　密粒 交替 箇所 - 18,600 18,600 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112760806 路面標示（矢羽根）　週休2 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔20m　夜　排水性 交替 箇所 - 18,600 18,600 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112760906 路面標示（矢羽根）　週休2 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔10m　昼　密粒 交替 箇所 - 13,400 13,400 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112761006 路面標示（矢羽根）　週休2 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔10m　昼　排水性 交替 箇所 - 13,400 13,400 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112761106 路面標示（矢羽根）　週休2 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔10m　夜　密粒 交替 箇所 - 15,800 15,800 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112761206 路面標示（矢羽根）　週休2 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔10m　夜　排水性 交替 箇所 - 15,800 15,800 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112761306 路面標示（矢羽根）　週休2 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔5m以下　昼　密粒 交替 箇所 - 12,100 12,100 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112761406 路面標示（矢羽根）　週休2 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔5m以下　昼　排水性 交替 箇所 - 12,100 12,100 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112761506 路面標示（矢羽根）　週休2 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔5m以下　夜　密粒 交替 箇所 - 14,000 14,000 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112761606 路面標示（矢羽根）　週休2 溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔5m以下　夜　排水性 交替 箇所 - 14,000 14,000 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112761706 路面標示（矢羽根）　週休2 薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔100m　昼　密粒 交替 箇所 - 51,900 51,900 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112761806 路面標示（矢羽根）　週休2 薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔100m　昼　排水性 交替 箇所 - 51,900 51,900 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112761906 路面標示（矢羽根）　週休2 薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔100m　夜　密粒 交替 箇所 - 67,700 67,700 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112762006 路面標示（矢羽根）　週休2 薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔100m　夜　排水性 交替 箇所 - 67,700 67,700 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112762106 路面標示（矢羽根）　週休2 薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔20m　昼　密粒 交替 箇所 - 31,000 31,000 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112762206 路面標示（矢羽根）　週休2 薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔20m　昼　排水性 交替 箇所 - 31,000 31,000 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112762306 路面標示（矢羽根）　週休2 薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔20m　夜　密粒 交替 箇所 - 38,800 38,800 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112762406 路面標示（矢羽根）　週休2 薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔20m　夜　排水性 交替 箇所 - 38,800 38,800 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112762506 路面標示（矢羽根）　週休2 薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔10m　昼　密粒 交替 箇所 - 25,800 25,800 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112762606 路面標示（矢羽根）　週休2 薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔10m　昼　排水性 交替 箇所 - 25,800 25,800 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112762706 路面標示（矢羽根）　週休2 薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔10m　夜　密粒 交替 箇所 - 31,700 31,700 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112762806 路面標示（矢羽根）　週休2 薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔10m　夜　排水性 交替 箇所 - 31,700 31,700 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112762906 路面標示（矢羽根）　週休2 薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔5m以下　昼　密粒 交替 箇所 - 22,600 22,600 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112763006 路面標示（矢羽根）　週休2 薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔5m以下　昼排水性 交替 箇所 - 22,600 22,600 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112763106 路面標示（矢羽根）　週休2 薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔5m以下　夜　密粒 交替 箇所 - 27,300 27,300 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112763206 路面標示（矢羽根）　週休2 薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔5m以下　夜排水性 交替 箇所 - 27,300 27,300 材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上

区画線 Z112770100 路面標示（自転車・矢印）　 溶融噴射式カラー舗装 昼間施工 箇所 24,000 24,000 24,000 24,000
材工共,(自転車)750×1150 (矢印)750×900 白（標準色）,

すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112770200 路面標示（自転車・矢印）　 溶融噴射式カラー舗装 夜間施工 箇所 29,600 29,600 29,600 29,600
材工共,(自転車)750×1150 (矢印)750×900 白（標準色）,

すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112771100 路面標示（矢羽根） 貼付式路面標示材 昼間施工 箇所 11,000 11,000 11,000 11,000 材工共,(矢羽根)300×600
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区画線 Z112771200 路面標示（矢羽根） 貼付式路面標示材 夜間施工 箇所 14,400 14,400 14,400 14,400 材工共,(矢羽根)300×600

区画線 Z112771300 路面標示（文字） 貼付式路面標示材(左側通行) 昼間施工 箇所 23,700 23,700 23,700 23,700 材工共,(左側通行)400×300

区画線 Z112771400 路面標示（文字） 貼付式路面標示材(左側通行) 夜間施工 箇所 30,900 30,900 30,900 30,900 材工共,(左側通行)400×300

区画線 Z112771500 路面標示（自転車） 貼付式路面標示材 昼間施工 箇所 9,820 9,820 9,820 9,820 材工共,(自転車)300×300

区画線 Z112771600 路面標示（自転車） 貼付式路面標示材 夜間施工 箇所 12,700 12,700 12,700 12,700 材工共,(自転車)300×300

区画線 Z112770105 路面標示（自転車・矢印）　週休2　
溶融噴射式カラー舗装

昼間施工　現場
箇所 24,000 24,000 24,000

材工共,(自転車)750×1150 (矢印)750×900 白（標準色）,

すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112770205 路面標示（自転車・矢印）　週休2　
溶融噴射式カラー舗装

夜間施工　現場
箇所 29,600 29,600 29,600

材工共,(自転車)750×1150 (矢印)750×900 白（標準色）,

すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112771105 路面標示（矢羽根）　週休2 貼付式 昼間施工　現場 箇所 11,000 11,000 11,000 材工共,(矢羽根)300×600

区画線 Z112771205 路面標示（矢羽根）　週休2 貼付式 夜間施工　現場 箇所 14,400 14,400 14,400 材工共,(矢羽根)300×600

区画線 Z112771305 路面標示（文字）　週休2 貼付式 昼間施工　現場 箇所 23,700 23,700 23,700 材工共,(左側通行)400×300

区画線 Z112771405 路面標示（文字）　週休2 貼付式 夜間施工　現場 箇所 30,900 30,900 30,900 材工共,(左側通行)400×300

区画線 Z112771505 路面標示（自転車）　週休2 貼付式 昼間施工　現場 箇所 9,820 9,820 9,820 材工共,(自転車)300×300

区画線 Z112771605 路面標示（自転車）　週休2 貼付式 夜間施工　現場 箇所 12,700 12,700 12,700 材工共,(自転車)300×300

区画線 Z112770106 路面標示（自転車・矢印）　週休2　
溶融噴射式カラー舗装

昼間施工　交替
箇所 - 24,000 24,000

材工共,(自転車)750×1150 (矢印)750×900 白（標準色）,

すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112770206 路面標示（自転車・矢印）　週休2　
溶融噴射式カラー舗装

夜間施工　交替
箇所 - 29,600 29,600

材工共,(自転車)750×1150 (矢印)750×900 白（標準色）,

すべり抵抗値(BPN)：65以上

区画線 Z112771106 路面標示（矢羽根）　週休2 貼付式 昼間施工　交替 箇所 - 11,000 11,000 材工共,(矢羽根)300×600

区画線 Z112771206 路面標示（矢羽根）　週休2 貼付式 夜間施工　交替 箇所 - 14,400 14,400 材工共,(矢羽根)300×600

区画線 Z112771306 路面標示（文字）　週休2 貼付式 昼間施工　交替 箇所 - 23,700 23,700 材工共,(左側通行)400×300

区画線 Z112771406 路面標示（文字）　週休2 貼付式 夜間施工　交替 箇所 - 30,900 30,900 材工共,(左側通行)400×300

区画線 Z112771506 路面標示（自転車）　週休2 貼付式 昼間施工　交替 箇所 - 9,820 9,820 材工共,(自転車)300×300

区画線 Z112771606 路面標示（自転車）　週休2 貼付式 夜間施工　交替 箇所 - 12,700 12,700 材工共,(自転車)300×300

アスファルト合材 Z00410000101 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度ｱｽｺﾝ(13) t 横浜 1-6

アスファルト合材 Z00410000113 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度ｱｽｺﾝ(13) t 川崎A 1-6

アスファルト合材 Z00410000102 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度ｱｽｺﾝ(13) t 川崎B 1-6

アスファルト合材 Z00410000103 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度ｱｽｺﾝ(13) t 横須賀 1-6

アスファルト合材 Z00410000104 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度ｱｽｺﾝ(13) t 逗子 15,800 15,800 15,800 15,800 1-6

アスファルト合材 Z00410000105 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度ｱｽｺﾝ(13) t 平塚 1-6

アスファルト合材 Z00410000106 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度ｱｽｺﾝ(13) t 藤沢 1-6

アスファルト合材 Z00410000107 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度ｱｽｺﾝ(13) t 小田原 1-6

アスファルト合材 Z00410000109 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度ｱｽｺﾝ(13) t 相模原 1-6

アスファルト合材 Z00410000110 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度ｱｽｺﾝ(13) t 厚木 1-6

アスファルト合材 Z00410000201 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t 横浜 1-6

アスファルト合材 Z00410000213 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t 川崎A 1-6

アスファルト合材 Z00410000202 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t 川崎B 1-6

アスファルト合材 Z00410000203 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t 横須賀 1-6
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アスファルト合材 Z00410000204 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t 逗子 15,700 15,700 15,700 15,700 1-6

アスファルト合材 Z00410000205 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t 平塚 1-6

アスファルト合材 Z00410000206 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t 藤沢 1-6

アスファルト合材 Z00410000207 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t 小田原 1-6

アスファルト合材 Z00410000209 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t 相模原 1-6

アスファルト合材 Z00410000210 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t 厚木 1-6

アスファルト合材 Z00410000301 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20) t 横浜 1-6

アスファルト合材 Z00410000313 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20) t 川崎A 1-6

アスファルト合材 Z00410000302 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20) t 川崎B 1-6

アスファルト合材 Z00410000303 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20) t 横須賀 1-6

アスファルト合材 Z00410000304 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20) t 逗子 15,900 15,900 15,900 15,900 1-6

アスファルト合材 Z00410000305 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20) t 平塚 1-6

アスファルト合材 Z00410000306 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20) t 藤沢 1-6

アスファルト合材 Z00410000307 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20) t 小田原 1-6

アスファルト合材 Z00410000309 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20) t 相模原 1-6

アスファルト合材 Z00410000310 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20) t 厚木 1-6

アスファルト合材 Z00410000401 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) t 横浜 1-6

アスファルト合材 Z00410000413 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) t 川崎A 1-6

アスファルト合材 Z00410000402 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) t 川崎B 1-6

アスファルト合材 Z00410000403 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) t 横須賀 1-6

アスファルト合材 Z00410000404 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) t 逗子 15,900 15,900 15,900 15,900 1-6

アスファルト合材 Z00410000405 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) t 平塚 1-6

アスファルト合材 Z00410000406 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) t 藤沢 1-6

アスファルト合材 Z00410000407 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) t 小田原 1-6

アスファルト合材 Z00410000409 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) t 相模原 1-6

アスファルト合材 Z00410000410 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) t 厚木 1-6

アスファルト合材 Z00410000501 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) t 横浜 1-6

アスファルト合材 Z00410000513 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) t 川崎A 1-6

アスファルト合材 Z00410000502 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) t 川崎B 1-6

アスファルト合材 Z00410000503 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) t 横須賀 1-6

アスファルト合材 Z00410000504 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) t 逗子 16,100 16,100 16,100 16,100 1-6

アスファルト合材 Z00410000505 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) t 平塚 1-6

アスファルト合材 Z00410000506 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) t 藤沢 1-6

アスファルト合材 Z00410000507 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) t 小田原 1-6

アスファルト合材 Z00410000509 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) t 相模原 1-6
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アスファルト合材 Z00410000510 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) t 厚木 1-6

アスファルト合材 Z00410000901 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20) t 横浜 1-6

アスファルト合材 Z00410000913 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20) t 川崎A 1-6

アスファルト合材 Z00410000902 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20) t 川崎B 1-6

アスファルト合材 Z00410000903 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20) t 横須賀 1-6

アスファルト合材 Z00410000904 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20) t 逗子 16,100 16,100 16,100 16,100 1-6

アスファルト合材 Z00410000905 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20) t 平塚 1-6

アスファルト合材 Z00410000906 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20) t 藤沢 1-6

アスファルト合材 Z00410000907 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20) t 小田原 1-6

アスファルト合材 Z00410000909 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20) t 相模原 1-6

アスファルト合材 Z00410000910 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20) t 厚木 1-6

アスファルト合材 Z00410001001 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) t 横浜 1-6

アスファルト合材 Z00410001013 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) t 川崎A 1-6

アスファルト合材 Z00410001002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) t 川崎B 1-6

アスファルト合材 Z00410001003 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) t 横須賀 1-6

アスファルト合材 Z00410001004 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) t 逗子 16,200 16,200 16,200 16,200 1-6

アスファルト合材 Z00410001005 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) t 平塚 1-6

アスファルト合材 Z00410001006 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) t 藤沢 1-6

アスファルト合材 Z00410001007 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) t 小田原 1-6

アスファルト合材 Z00410001009 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) t 相模原 1-6

アスファルト合材 Z00410001010 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) t 厚木 1-6

アスファルト合材 Z00410100201 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t 横浜 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100213 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t 川崎A 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100202 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t 川崎B 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100203 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t 横須賀 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100204 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t 逗子 14,100 14,100 14,100 14,100 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100205 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t 平塚 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100206 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t 藤沢 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100207 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t 小田原 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100209 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t 相模原 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100210 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t 厚木 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100301 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t 横浜 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100313 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t 川崎A 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100302 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t 川崎B 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100303 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t 横須賀 率先利用認定資材 1-6
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アスファルト合材 Z00410100304 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t 逗子 14,300 14,300 14,300 14,300 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100305 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t 平塚 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100306 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t 藤沢 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100307 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t 小田原 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100309 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t 相模原 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100310 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t 厚木 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100401 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t 横浜 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100413 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t 川崎A 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100402 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t 川崎B 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100403 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t 横須賀 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100404 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t 逗子 14,300 14,300 14,300 14,300 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100405 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t 平塚 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100406 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t 藤沢 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100407 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t 小田原 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100409 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t 相模原 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100410 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t 厚木 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100501 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) t 横浜 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100513 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) t 川崎A 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100502 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) t 川崎B 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100503 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) t 横須賀 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100504 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) t 逗子 14,500 14,500 14,500 14,500 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100505 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) t 平塚 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100506 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) t 藤沢 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100507 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) t 小田原 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100509 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) t 相模原 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410100510 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) t 厚木 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410300401 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 I型(20) t 横浜 1-6

アスファルト合材 Z00410300413 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 I型(20) t 川崎A 1-6

アスファルト合材 Z00410300402 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 I型(20) t 川崎B 1-6

アスファルト合材 Z00410300403 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 I型(20) t 横須賀 1-6

アスファルト合材 Z00410300404 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 I型(20) t 逗子 18,000 18,000 18,000 18,000 1-6

アスファルト合材 Z00410300405 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 I型(20) t 平塚 1-6

アスファルト合材 Z00410300406 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 I型(20) t 藤沢 1-6

アスファルト合材 Z00410300407 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 I型(20) t 小田原 1-6

アスファルト合材 Z00410300409 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 I型(20) t 相模原 1-6
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アスファルト合材 Z00410300410 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 I型(20) t 厚木 1-6

アスファルト合材 Z00410300501 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000 t 横浜 1-6

アスファルト合材 Z00410300513 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000 t 川崎A 1-6

アスファルト合材 Z00410300502 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000 t 川崎B 1-6

アスファルト合材 Z00410300503 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000 t 横須賀 1-6

アスファルト合材 Z00410300504 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000 t 逗子 18,000 18,000 18,000 18,000 1-6

アスファルト合材 Z00410300505 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000 t 平塚 1-6

アスファルト合材 Z00410300506 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000 t 藤沢 1-6

アスファルト合材 Z00410300507 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000 t 小田原 1-6

アスファルト合材 Z00410300509 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000 t 相模原 1-6

アスファルト合材 Z00410300510 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000 t 厚木 1-6

アスファルト合材 Z00410300601 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 I型(20) t 横浜 1-6

アスファルト合材 Z00410300613 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 I型(20) t 川崎A 1-6

アスファルト合材 Z00410300602 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 I型(20) t 川崎B 1-6

アスファルト合材 Z00410300603 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 I型(20) t 横須賀 1-6

アスファルト合材 Z00410300604 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 I型(20) t 逗子 18,000 18,000 18,000 18,000 1-6

アスファルト合材 Z00410300605 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 I型(20) t 平塚 1-6

アスファルト合材 Z00410300606 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 I型(20) t 藤沢 1-6

アスファルト合材 Z00410300607 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 I型(20) t 小田原 1-6

アスファルト合材 Z00410300609 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 I型(20) t 相模原 1-6

アスファルト合材 Z00410300610 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 I型(20) t 厚木 1-6

アスファルト合材 Z00410300801 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 t 横浜 16,500 16,500 16,500 16,500 1-6

アスファルト合材 Z00410300813 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 t 川崎A 16,500 16,500 16,500 16,500 1-6

アスファルト合材 Z00410300802 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 t 川崎B 16,500 16,500 16,500 16,500 1-6

アスファルト合材 Z00410300803 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 t 横須賀 17,800 17,800 17,800 17,800 1-6

アスファルト合材 Z00410300804 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 t 逗子 18,000 18,000 18,000 18,000 1-6

アスファルト合材 Z00410300805 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 t 平塚 16,600 16,600 16,600 16,600 1-6

アスファルト合材 Z00410300806 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 t 藤沢 16,600 16,600 16,600 16,600 1-6

アスファルト合材 Z00410300807 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 t 小田原 17,600 17,600 17,600 17,600 1-6

アスファルト合材 Z00410300809 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 t 相模原 17,000 17,000 17,000 17,000 1-6

アスファルト合材 Z00410300810 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 t 厚木 16,900 16,900 16,900 16,900 1-6

アスファルト合材 Z00410300901 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏ-改質I型(13) t 横浜 1-6

アスファルト合材 Z00410300913 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏ-改質I型(13) t 川崎A 1-6

アスファルト合材 Z00410300902 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏ-改質I型(13) t 川崎B 1-6

アスファルト合材 Z00410300903 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏ-改質I型(13) t 横須賀 1-6
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アスファルト合材 Z00410300904 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏ-改質I型(13) t 逗子 18,200 18,200 18,200 18,200 1-6

アスファルト合材 Z00410300905 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏ-改質I型(13) t 平塚 1-6

アスファルト合材 Z00410300906 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏ-改質I型(13) t 藤沢 1-6

アスファルト合材 Z00410300907 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏ-改質I型(13) t 小田原 1-6

アスファルト合材 Z00410300909 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏ-改質I型(13) t 相模原 1-6

アスファルト合材 Z00410300910 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏ-改質I型(13) t 厚木 1-6

アスファルト合材 Z00410600301 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 瀝青安定処理材(30) t 横浜 1-6

アスファルト合材 Z00410600313 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 瀝青安定処理材(30) t 川崎A 1-6

アスファルト合材 Z00410600302 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 瀝青安定処理材(30) t 川崎B 1-6

アスファルト合材 Z00410600303 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 瀝青安定処理材(30) t 横須賀 1-6

アスファルト合材 Z00410600304 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 瀝青安定処理材(30) t 逗子 15,300 15,300 15,300 15,300 1-6

アスファルト合材 Z00410600305 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 瀝青安定処理材(30) t 平塚 1-6

アスファルト合材 Z00410600306 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 瀝青安定処理材(30) t 藤沢 1-6

アスファルト合材 Z00410600307 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 瀝青安定処理材(30) t 小田原 1-6

アスファルト合材 Z00410600309 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 瀝青安定処理材(30) t 相模原 1-6

アスファルト合材 Z00410600310 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 瀝青安定処理材(30) t 厚木 1-6

アスファルト合材 Z00410700101 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40) t 横浜 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410700113 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40) t 川崎A 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410700102 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40) t 川崎B 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410700103 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40) t 横須賀 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410700104 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40) t 逗子 - - - - 1-6

アスファルト合材 Z00410700105 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40) t 平塚 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410700106 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40) t 藤沢 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410700107 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40) t 小田原 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410700109 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40) t 相模原 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410700110 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40) t 厚木 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410700201 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(30) t 横浜 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410700213 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(30) t 川崎A 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410700202 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(30) t 川崎B 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410700203 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(30) t 横須賀 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410700204 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(30) t 逗子 13,900 13,900 13,900 13,900 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410700205 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(30) t 平塚 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410700206 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(30) t 藤沢 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410700207 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(30) t 小田原 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00410700209 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(30) t 相模原 率先利用認定資材 1-6
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アスファルト合材 Z00410700210 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(30) t 厚木 率先利用認定資材 1-6

アスファルト合材 Z00412000201 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟ-ﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) t 横浜 1-6

アスファルト合材 Z00412000213 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟ-ﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) t 川崎A 1-6

アスファルト合材 Z00412000202 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟ-ﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) t 川崎B 1-6

アスファルト合材 Z00412000203 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟ-ﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) t 横須賀 1-6

アスファルト合材 Z00412000204 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟ-ﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) t 逗子 19,200 19,200 19,200 19,200 1-6

アスファルト合材 Z00412000205 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟ-ﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) t 平塚 1-6

アスファルト合材 Z00412000206 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟ-ﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) t 藤沢 1-6

アスファルト合材 Z00412000207 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟ-ﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) t 小田原 1-6

アスファルト合材 Z00412000209 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟ-ﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) t 相模原 1-6

アスファルト合材 Z00412000210 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟ-ﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) t 厚木 1-6

アスファルト合材 Z124190010 中温化ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 加算額 ｔ 500 500 500 500 1-6

アスファルト合材 Z124190020 施工性改善型ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 加算額 t 500 1-6

アスファルト合材 Z11208010001 小型車割増（Ａｓ） ｔ 横浜 新材、再生材共 1-6

アスファルト合材 Z11208010013 小型車割増（Ａｓ） ｔ 川崎A 新材、再生材共 1-6

アスファルト合材 Z11208010002 小型車割増（Ａｓ） ｔ 川崎B 新材、再生材共 1-6

アスファルト合材 Z11208010003 小型車割増（Ａｓ） ｔ 横須賀 新材、再生材共 1-6

アスファルト合材 Z11208010004 小型車割増（Ａｓ） ｔ 逗子 2,600 2,600 2,600 2,600 新材、再生材共 1-6

アスファルト合材 Z11208010005 小型車割増（Ａｓ） ｔ 平塚 新材、再生材共 1-6

アスファルト合材 Z11208010006 小型車割増（Ａｓ） ｔ 藤沢 新材、再生材共 1-6

アスファルト合材 Z11208010007 小型車割増（Ａｓ） ｔ 小田原 新材、再生材共 1-6

アスファルト合材 Z11208010009 小型車割増（Ａｓ） ｔ 相模原 新材、再生材共 1-6

アスファルト合材 Z11208010010 小型車割増（Ａｓ） ｔ 厚木 新材、再生材共 1-6

アスファルト合材 Z12402020001 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度　改質Ⅰ型 ｔ 横浜 16,400 16,400 16,400 16,400 1-6

アスファルト合材 Z12402020013 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度　改質Ⅰ型 ｔ 川崎A 16,400 16,400 16,400 16,400 1-6

アスファルト合材 Z12402020002 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度　改質Ⅰ型 ｔ 川崎B 16,400 16,400 16,400 16,400 1-6

アスファルト合材 Z12402020003 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度　改質Ⅰ型 ｔ 横須賀 17,600 17,600 17,600 17,600 1-6

アスファルト合材 Z12402020004 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度　改質Ⅰ型 ｔ 逗子 17,700 17,700 17,700 17,700 1-6

アスファルト合材 Z12402020005 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度　改質Ⅰ型 ｔ 平塚 16,500 16,500 16,500 16,500 1-6

アスファルト合材 Z12402020006 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度　改質Ⅰ型 ｔ 藤沢 16,500 16,500 16,500 16,500 1-6

アスファルト合材 Z12402020007 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度　改質Ⅰ型 ｔ 小田原 18,000 18,000 18,000 18,000 1-6

アスファルト合材 Z12402020009 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度　改質Ⅰ型 ｔ 相模原 16,900 16,900 16,900 16,900 1-6

アスファルト合材 Z12402020010 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度　改質Ⅰ型 ｔ 厚木 16,800 16,800 16,800 16,800 1-6

アスファルト合材 Z12421010001 半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｔ 横浜 14,500 14,500 14,500 14,500 1-6

アスファルト合材 Z12421010013 半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｔ 川崎A 14,500 14,500 14,500 14,500 1-6
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アスファルト合材 Z12421010002 半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｔ 川崎B 14,500 14,500 14,500 14,500 1-6

アスファルト合材 Z12421010003 半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｔ 横須賀 15,700 15,700 15,700 15,700 1-6

アスファルト合材 Z12421010004 半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｔ 逗子 15,900 15,900 15,900 15,900 1-6

アスファルト合材 Z12421010005 半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｔ 平塚 14,500 14,500 14,500 14,500 1-6

アスファルト合材 Z12421010006 半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｔ 藤沢 14,500 14,500 14,500 14,500 1-6

アスファルト合材 Z12421010007 半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｔ 小田原 16,300 16,300 16,300 16,300 1-6

アスファルト合材 Z12421010009 半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｔ 相模原 15,000 15,000 15,000 15,000 1-6

アスファルト合材 Z12421010010 半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｔ 厚木 15,000 15,000 15,000 15,000 1-6

アスファルト合材 Z12426010001 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 超速硬型 Ｌ 横浜 230 230 242 242 1-6

アスファルト合材 Z12426010013 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 超速硬型 Ｌ 川崎A 230 230 242 242 1-6

アスファルト合材 Z12426010002 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 超速硬型 Ｌ 川崎B 230 230 242 242 1-6

アスファルト合材 Z12426010003 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 超速硬型 Ｌ 横須賀 230 230 242 242 1-6

アスファルト合材 Z12426010004 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 超速硬型 Ｌ 逗子 230 230 242 242 1-6

アスファルト合材 Z12426010005 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 超速硬型 Ｌ 平塚 230 230 242 242 1-6

アスファルト合材 Z12426010006 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 超速硬型 Ｌ 藤沢 230 230 242 242 1-6

アスファルト合材 Z12426010007 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 超速硬型 Ｌ 小田原 230 230 242 242 1-6

アスファルト合材 Z12426010009 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 超速硬型 Ｌ 相模原 230 230 242 242 1-6

アスファルト合材 Z12426010010 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 超速硬型 Ｌ 厚木 230 230 242 242 1-6

アスファルト合材 Z12426020001 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 普通型 Ｌ 横浜 146 146 170 170 1-6

アスファルト合材 Z12426020013 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 普通型 Ｌ 川崎A 146 146 170 170 1-6

アスファルト合材 Z12426020002 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 普通型 Ｌ 川崎B 146 146 170 170 1-6

アスファルト合材 Z12426020003 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 普通型 Ｌ 横須賀 146 146 170 170 1-6

アスファルト合材 Z12426020004 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 普通型 Ｌ 逗子 146 146 170 170 1-6

アスファルト合材 Z12426020005 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 普通型 Ｌ 平塚 146 146 170 170 1-6

アスファルト合材 Z12426020006 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 普通型 Ｌ 藤沢 146 146 170 170 1-6

アスファルト合材 Z12426020007 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 普通型 Ｌ 小田原 146 146 170 170 1-6

アスファルト合材 Z12426020009 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 普通型 Ｌ 相模原 146 146 170 170 1-6

アスファルト合材 Z12426020010 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 普通型 Ｌ 厚木 146 146 170 170 1-6

歴青材,目地材 Z004130002 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用 L 掲載価格(円/t)÷1000(kg)×(比重:1.01)(L/kg)

歴青材,目地材 Z004130003 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺ-ﾄ用 L 掲載価格(円/t)÷1000(kg)×(比重:1.02)(L/kg)

歴青材,目地材 Z004130004 ｺﾞﾑ入りｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PKR L 掲載価格(円/t)÷1000(kg)×(比重:1.03)(L/kg)

歴青材,目地材 Z004150001 瀝青質目地板 厚10mm m2

歴青材,目地材 Z004152001 瀝青繊維質目地板 厚10mm m2

歴青材,目地材 Z004154004 ｺﾞﾑ発泡体目地板 厚10mm m2

歴青材,目地材 Z004156005 樹脂発泡体目地板 厚10mm 15倍 m2
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道路標識類 Z004202002 道路標識柱 ｵ-ﾊﾞ-ﾊﾝｸﾞ 鋼管 F型 逆L型 T型 亜鉛ﾒｯｷ t

道路標識類 Z004202003 道路標識柱 ｵ-ﾊﾞ-ﾍｯﾄﾞ 鋼管 ﾄﾗｽ型 亜鉛ﾒｯｷ t

道路標識類 Z004202005 道路標識柱 ｵ-ﾊﾞ-ﾊﾝｸﾞ 鋼管 F型 逆L型 T型 静電粉体塗装 t

道路標識類 Z004202006 道路標識柱 ｵ-ﾊﾞ-ﾊﾝｸﾞ 鋼管 F型 逆L型 T型 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装 t

道路標識類 Z004202007 道路標識柱 ｵ-ﾊﾞ-ﾊﾝｸﾞ 鋼管 F型 逆L型 T型 ｽﾃﾝﾌﾚ-ｸ塗装 t

道路標識類 Z004202008 道路標識柱 ｵ-ﾊﾞ-ﾊﾝｸﾞ 鋼管 F型 逆L型 T型 ﾌｯ素樹脂塗装 t

道路標識類 Z004202010 道路標識柱 ｵ-ﾊﾞ-ﾍｯﾄﾞ 鋼管 ﾄﾗｽ型 静電粉体塗装 t

道路標識類 Z004202011 道路標識柱 ｵ-ﾊﾞ-ﾍｯﾄﾞ 鋼管 ﾄﾗｽ型 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装 t

道路標識類 Z004202012 道路標識柱 ｵ-ﾊﾞ-ﾍｯﾄﾞ 鋼管 ﾄﾗｽ型 ｽﾃﾝﾌﾚ-ｸ塗装 t

道路標識類 Z004202013 道路標識柱 ｵ-ﾊﾞ-ﾍｯﾄﾞ 鋼管 ﾄﾗｽ型 ﾌｯ素樹脂塗装 t

道路標識類 Z120720100 注意ｼ-ﾄ 高輝度反射　４００×１２０ 枚 3,570 3,570 3,570 3,570

道路標識類 Z120740100 道路反射鏡取付金具 ２面取付用 組

道路標識類 Z120770100 道路反射鏡 ステンレス　１面　φ６００ 面

道路標識類 Z120770200 道路反射鏡 ステンレス　１面　φ８００ 面

道路標識類 Z120770300 道路反射鏡 ステンレス　１面　φ１０００ 面

道路標識類 Z120770400 道路反射鏡 ステンレス　１面　角６００×８００ 面

道路標識類 Z120780100 支柱 φ７６．３×３．２×３．６ｍ 組 静電粉体焼付

道路標識類 Z120780200 支柱 φ７６．３×３．２×４．０ｍ 組 静電粉体焼付

道路標識類 Z120780300 支柱 φ８９．１×３．２×４．４ｍ 組 静電粉体焼付

道路標識類 Z120780400 支柱 φ１０１．６×４．２×４．８ｍ 組 静電粉体焼付

道路標識類 Z120780500 支柱加工費 φ７６．３ 組

道路標識類 Z120780700 支柱加工費 φ８９．１ 組

道路標識類 Z120790100 注意板 全面反射　６００×１８０×１．０ 組

道路標識類 Z120708100 落下防止金具 SS400-HDZ55 ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ 個 12,200 12,200 12,200 12,200

道路標識類 Z120708200 ｽﾚﾝｽﾜｲﾔｰ φ4.0（7×19　SS/0) ｍ 1,000 1,000 1,000 1,000

道路標識類 Z120708300 ｼﾝﾌﾞﾙﾛｯｸ SL4－F　ｽﾃﾝﾚｽ仕様 組 4,610 4,610 4,610 4,610

道路標識類 Z120708400 ｼﾝﾌﾞﾙ A-12 ｽﾃﾙｽ 個 1,130 1,130 1,130 1,130

道路標識類 Z120708500 絶縁ﾃｰﾌﾟ W=100㎜　10m巻/本 本 35,200 35,200 35,200 35,200

道路標識類 Z120709100 標識板落下防止対策工　 ﾜｲﾔｰ設置数2組/基　昼間施工 基 48,800 41,800 41,800 41,800

道路標識類 Z120709200 標識板落下防止対策工 ﾜｲﾔｰ設置数4組/基　昼間施工 基 41,800 41,800 41,800 41,800

道路標識類 Z120709300 標識板落下防止対策工 ﾜｲﾔｰ設置数2組/基　夜間施工 基 65,400 56,600 56,600 56,600

道路標識類 Z120709400 標識板落下防止対策工 ﾜｲﾔｰ設置数4組/基　夜間施工 基 56,600 56,600 56,600 56,600

道路標識類 Z120709105 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数2組/基　昼間施工　現場 基 42,636 42,636 42,636

道路標識類 Z120709205 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数4組/基　昼間施工　現場 基 42,636 42,636 42,636

道路標識類 Z120709305 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数2組/基　夜間施工　現場 基 57,732 57,732 57,732
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道路標識類 Z120709405 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数4組/基　夜間施工　現場 基 57,732 57,732 57,732

道路標識類 Z120709106 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数2組/基　昼間施工　交替 基 42,636 42,636 42,636

道路標識類 Z120709206 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数4組/基　昼間施工　交替 基 42,636 42,636 42,636

道路標識類 Z120709306 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数2組/基　夜間施工　交替 基 57,732 57,732 57,732

道路標識類 Z120709406 標識板落下防止対策工　週休2 ﾜｲﾔｰ設置数4組/基　夜間施工　交替 基 57,732 57,732 57,732

道路用材 Z121140100 支柱加算費 φ１３９．８ｍｍ　１２０ｍｍ増ごと 本

道路用材 Z121140200 支柱加算費 φ１１４．３ｍｍ　１２０ｍｍ増ごと 本

道路用材 Z121150100 ﾋﾞ-ﾑ曲加工費 板厚４．０ｍｍ 枚

道路用材 Z121150200 ﾋﾞ-ﾑ曲加工費 板厚３．２ｍｍ 枚

道路用材 Z121150300 ﾋﾞ-ﾑ曲加工費 板厚２．３ｍｍ 枚

道路用材 Z121160100 支柱曲加工費 φ１３９．８ｍｍ 本

道路用材 Z121160200 支柱曲加工費 φ１１４．３ｍｍ 本

道路用材 Z122570100 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ Ｍ２０×１７０（Ａ） 個

道路用材 Z122570300 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ Ｍ２０×１４５（Ｂ，Ｃ） 個

道路用材 Z122570500 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ Ｍ１６×３５（Ａ，Ｂ，Ｃ） 個

道路用材 Z122580100 ﾌﾞﾗｹｯﾄ ４．５×７０×３００（Ａ，Ｂ，Ｃ） 個

道路用材 Z122590100 直ﾋﾞ-ﾑ ４．０×３５０×４３３０（Ａ） 枚

道路用材 Z122590200 直ﾋﾞ-ﾑ ３．２×３５０×４３３０（Ｂ） 枚

道路用材 Z122590300 直ﾋﾞ-ﾑ ２．３×３５０×４３３０（Ｃ） 枚

道路用材 Z122600100 袖ﾋﾞ-ﾑ(ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材) ３．２×３５６×６６０（Ａ） 枚

道路用材 Z122600200 袖ﾋﾞ-ﾑ(ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材) ２．３×３５６×６６０（Ｂ，Ｃ） 枚

道路用材 Z122610100 ﾗﾊﾞ-ｽﾘ-ﾌﾞ(ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材) ４つ穴　白色 枚

道路用材 Z122610200 ﾗﾊﾞ-ｽﾘ-ﾌﾞ(ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材) ２つ穴　白色 枚

道路用材 Z122620100 直支柱(ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材) ４．５×１３９．８×２３５０（Ａ） 本 A-4E

道路用材 Z122620200 直支柱(ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材) ４．５×１１４．３×２２００（Ｂ） 本 B-4E

道路用材 Z122620300 直支柱(ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材) ４．５×１１４．３×２１００（Ｃ） 本 C-4E

道路用材 Z122620500 直支柱(ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材) ４．５×１３９．８×１１００（Ａ） 本 A-2B

道路用材 Z122620600 直支柱(ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材) ４．５×１１４．３×１１００（Ｂ，Ｃ） 本 B.C-2B

道路用材 Z122630100 曲支柱(ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材) ４．５×１３９．８×２３５０（Ａ） 本 A-4ES

道路用材 Z122630200 曲支柱(ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材) ４．５×１１４．３×２２００（Ｂ） 本 B-4ES

道路用材 Z122630300 曲支柱(ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材) ４．５×１１４．３×２１００（Ｃ） 本 C-4ES

道路用材 Z122630400 曲支柱(ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材) ４．５×１３９．８×１１００（Ａ） 本 A-2BS

道路用材 Z122630500 曲支柱(ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材) ４．５×１１４．３×１１００（Ｂ，Ｃ） 本 B.C-2BS

道路用材 Z001350069 ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ 3撚×7本線G/O φ18 5条 m

道路用材 Z004280001 鋼管杭 φ165.2×5.0×2600 本
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道路用材 Z004281001 端末金具用固定ﾎﾞﾙﾄ M16×65 本

道路用材 Z004282001 端末金具(鋼管基礎用) 16×250×250 個

道路用材 Z004283001 中間支柱 φ89.1×4.2×1430 本

道路用材 Z004284001 端末支柱(鋼管基礎用) φ89.1×4.2×1430 本

道路用材 Z004285001 中間支柱用間隔材 40×90 個

道路用材 Z004286001 端末支柱用間隔材 φ60.5×3.2×110 個

道路用材 Z004287001 ｽﾄﾗｯﾌﾟ φ101.6×1.5×15 個

道路用材 Z004288001 ｷｬｯﾌﾟ φ97.0×3.0×90 個

道路用材 Z004289001 ｽﾘ-ﾌﾞ φ114.3×4.5×395 本

道路用材 Z004289002 ｽﾘ-ﾌﾞ φ114.3×4.5×700 本

道路用材 Z004290001 ｽﾘ-ﾌﾞｶﾊﾞ- φ150.0×3.0×100 個

道路用材 Z004292001 ﾀ-ﾝﾊﾞｯｸﾙ M25･W1×350 本

道路用材 Z004293001 索端金具(R･L) M25･W1×500 本

道路用材 Z004294001 ｼﾞｮ-ﾎﾞﾙﾄ M25･W1×191 本

道路用材 Z004295001 橋梁部基礎支柱 φ89.1×4.2×1030 本

道路用材 Z004296001 ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ D25×100(1N､1W) 4本 組

道路用材 Z160000100 ラバースリーブ加算費 ２つ穴　白色 ｍ 890 890 890 890 材工共

道路用材 Z160000200 ラバースリーブ加算費 ４つ穴　白色 ｍ 1,140 1,140 1,140 1,140 材工共

道路用コンクリート製

品
Z002304006 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄL形 250A 350×155×600 個

道路用コンクリート製

品
Z002304001 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄL形 250B 450×155×600 個

道路用コンクリート製

品
Z002304002 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄL形 300  500×155×600 個

道路用コンクリート製

品
Z002304003 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄL形 350  550×155×600 個

道路用コンクリート製

品
Z002306001 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄU形 240 240×240×600 個

道路用コンクリート製

品
Z002306003 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄU形 300B 300×300×600 個

道路用コンクリート製

品
Z002306004 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄU形 300C 300×360×600 個

道路用コンクリート製

品
Z002306005 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄU形 360A 360×300×600 個

道路用コンクリート製

品
Z002306006 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄU形 360B 360×360×600 個

道路用コンクリート製

品
Z002306007 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄU形 450 450×450×600 個

道路用コンクリート製

品
Z002306008 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄU形 600 600×600×600 個

道路用コンクリート製

品
Z002320001 U形用蓋(1種) 240 33×4.5×60 枚 20～21kg/個 1-7

道路用コンクリート製

品
Z002320002 U形用蓋(1種) 300 40×6×60 枚 32～33kg/個 1-7

道路用コンクリート製

品
Z002320003 U形用蓋(1種) 360 46×6.5×60 枚 41kg/個 1-7

道路用コンクリート製

品
Z002320004 U形用蓋(1種) 450 56×7×60 枚 54kg/個 1-7

道路用コンクリート製

品
Z002320005 U形用蓋(1種) 600 74×7.5×60 枚 77kg/個 1-7

道路用コンクリート製

品
Z002320006 U形用蓋(2種) 240 33×10×60 枚 44～45kg/個 1-7
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道路用コンクリート製

品
Z002320007 U形用蓋(2種) 300 40×10×60 枚 54～55Kg/個 1-7

道路用コンクリート製

品
Z002320008 U形用蓋(2種) 360 46×10×60 枚 63～64kg/個 1-7

道路用コンクリート製

品
Z002320009 U形用蓋(2種) 450 56×12×60 枚 92～93kg/個 1-7

道路用コンクリート製

品
Z002320010 U形用蓋(2種) 600 74×15×60 枚 153～156kg/個 1-7

道路用コンクリート製

品
Z002352001 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 片面 150/170×200×600(A) 個 44～45kg/個 1-7

道路用コンクリート製

品
Z002352002 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 片面 180/205×250×600(B) 個 66～68Kg/個 1-7

道路用コンクリート製

品
Z002352003 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 片面 180/210×300×600(C) 個 81～83kg/個 1-7

道路用コンクリート製

品
Z002354001 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 120×120×600(A) 個 20～21kg/個 1-7

道路用コンクリート製

品
Z002354002 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 150×120×600(B) 個 25～26kg/個 1-7

道路用コンクリート製

品
Z002354003 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 150×150×600(C) 個 31～32kg/個 1-7

道路用コンクリート製

品
Z002360001 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品 m2

道路用コンクリート製

品
Z002360002 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm 標準品 m2

道路用コンクリート製

品
Z002504001 下水道用ﾏﾝﾎ-ﾙ側塊(直壁) 900A 90×90×30 個

道路用コンクリート製

品
Z002504002 下水道用ﾏﾝﾎ-ﾙ側塊(直壁) 900B 90×90×60 個

道路用コンクリート製

品
Z002504005 下水道用ﾏﾝﾎ-ﾙ側塊(斜壁) 600A 60×90×30 個

道路用コンクリート製

品
Z002504006 下水道用ﾏﾝﾎ-ﾙ側塊(斜壁) 600C 60×90×60 個

道路用コンクリート製

品
Z120810100 点字ﾌﾞﾛｯｸ ３００×３００×６０ 枚

道路用コンクリート製

品
Z120840100 植樹桝ﾌﾞﾛｯｸ １５０×１８０×９００ｍｍ 個 57kg/個 1-7

道路用コンクリート製

品
Z120840200 植樹桝ﾌﾞﾛｯｸ １５０×１８０×６００ｍｍ 個 38kg/個 1-7

道路用コンクリート製

品
Z120840300 植樹桝ﾌﾞﾛｯｸ １５０×１８０×４５０ｍｍ 個 29kg/個 1-7

道路用コンクリート製

品
Z120840400 植樹桝ﾌﾞﾛｯｸ １５０×１８０×３００ｍｍ（コーナー） 個 21kg/個 1-7

道路用コンクリート製

品
Z120860110 両面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ （Ａ）１５０－１９０×２００×６００ 個 1,770 1,770 1,770 1,770 1-7

道路用コンクリート製

品
Z120860210 両面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ （Ｂ）１８０－２３０×２５０×６００ 個 2,360 2,360 2,360 2,360 1-7

道路用コンクリート製

品
Z120860310 両面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ （Ｃ）１８０－２４０×３００×６００ 個 2,920 2,920 2,920 2,920 1-7

道路用コンクリート製

品
Z120930100 側溝甲蓋（補修用） ２種　　　　　４３０×１００×６００　（５８Ｋｇ／個） 個

道路用コンクリート製

品
Z120930200 側溝甲蓋（補修用） ３種３００用　４３０×１２０×６００　（７０Ｋｇ／個） 個

道路用コンクリート製

品
Z120930300 側溝甲蓋（補修用） ３種４００用　５５０×１２０×６００　（９０Ｋｇ／個） 個 8,910 8,910 8,910 8,910

道路用コンクリート製

品
Z120930400 側溝甲蓋（補修用） ３種４００用　５３０×１２０×６００　（８６Ｋｇ／個） 個 8,560 8,560 8,560 8,560

道路用コンクリート製

品
Z120930500 側溝甲蓋（新設用） １種３００用　４３０×１００×５００　（５４Ｋｇ／個） 個 5,420 5,420 5,420 5,420

道路用コンクリート製

品
Z120930600 側溝甲蓋（新設用） ２種３００用　４３０×１１０×５００　（５８Ｋｇ／個） 個 5,770 5,770 5,770 5,770

道路用コンクリート製

品
Z120930700 側溝甲蓋（新設用） ２種４００用　５３０×１２０×５００　（７８Ｋｇ／個） 個 7,730 7,730 7,730 7,730

道路用コンクリート製

品
Z120940100 プレキャスト側溝（標準）３００×３００ Ｌ＝２０００ｍｍ，勾配６％，グレーチング無し 個 39,300 39,300 39,300 39,300

道路用コンクリート製

品
Z120940200 プレキャスト側溝（標準）４００×４００ Ｌ＝２０００ｍｍ，勾配６％，グレーチング無し 個 56,000 56,000 56,000 56,000

道路用コンクリート製

品
Z120940300 プレキャスト側溝（標準）５００×５００ Ｌ＝２０００ｍｍ，勾配６％，グレーチング無し 個 92,700 92,700 92,700 92,700

道路用コンクリート製

品
Z120940400 プレキャスト側溝（標準）３００×３００ Ｌ＝２０００ｍｍ，勾配６％，グレーチング付き 個 78,800 78,800 78,800 78,800
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道路用コンクリート製

品
Z120940500 プレキャスト側溝（標準）４００×４００ Ｌ＝２０００ｍｍ，勾配６％，グレーチング付き 個 101,000 101,000 101,000 101,000

道路用コンクリート製

品
Z120940600 プレキャスト側溝（標準）５００×５００ Ｌ＝２０００ｍｍ，勾配６％，グレーチング付き 個 127,000 127,000 127,000 127,000

道路用コンクリート製

品
Z120940700 プレキャスト側溝（標準）３００×３００ Ｌ＝２０００ｍｍ，勾配２％，グレーチング無し 個 39,300 39,300 39,300 39,300

道路用コンクリート製

品
Z120940800 プレキャスト側溝（標準）４００×４００ Ｌ＝２０００ｍｍ，勾配２％，グレーチング無し 個 56,000 56,000 56,000 56,000

道路用コンクリート製

品
Z120941000 プレキャスト側溝（標準）３００×３００ Ｌ＝２５００ｍｍ（２本組），勾配６～２％，すり付け 個 76,500 76,500 76,500 76,500 1-7

道路用コンクリート製

品
Z120950100 プレキャスト側溝（排水性）３００×３００ Ｌ＝２０００ｍｍ，勾配６％，グレーチング無し 個 39,300 39,300 39,300 39,300

道路用コンクリート製

品
Z120950200 プレキャスト側溝（排水性）４００×４００ Ｌ＝２０００ｍｍ，勾配６％，グレーチング無し 個 56,000 56,000 56,000 56,000

道路用コンクリート製

品
Z120950300 プレキャスト側溝（排水性）５００×５００ Ｌ＝２０００ｍｍ，勾配６％，グレーチング無し 個 92,700 92,700 92,700 92,700

道路用コンクリート製

品
Z120950400 プレキャスト側溝（排水性）３００×３００ Ｌ＝２０００ｍｍ，勾配６％，グレーチング付き 個 78,800 78,800 78,800 78,800

道路用コンクリート製

品
Z120950500 プレキャスト側溝（排水性）４００×４００ Ｌ＝２０００ｍｍ，勾配６％，グレーチング付き 個 101,000 101,000 101,000 101,000

道路用コンクリート製

品
Z120950600 プレキャスト側溝（排水性）５００×５００ Ｌ＝２０００ｍｍ，勾配６％，グレーチング付き 個 127,000 127,000 127,000 127,000

道路用コンクリート製

品
Z120950700 プレキャスト側溝（排水性）３００×３００ Ｌ＝２０００ｍｍ，勾配２％，グレーチング無し 個 39,300 39,300 39,300 39,300

道路用コンクリート製

品
Z120950800 プレキャスト側溝（排水性）４００×４００ Ｌ＝２０００ｍｍ，勾配２％，グレーチング無し 個 56,000 56,000 56,000 56,000

道路用コンクリート製

品
Z120951000 プレキャスト側溝（排水性）３００×３００ Ｌ＝２５００ｍｍ（２本組），勾配６～２％，すり付け 個 76,500 76,500 76,500 76,500 1-7

道路用コンクリート製

品
Z121050110 セイフティブロック 直ブロック 個 3,440 3,440 3,440 3,440

道路用コンクリート製

品
Z121050210 セイフティブロック Ｒブロック 個 3,740 3,740 3,740 3,740

道路用コンクリート製

品
Z75110020 鉄筋コンクリートＵ形 １８０　１８×１８×６０ 個

道路用コンクリート製

品
Z75140020 Ｕ形用蓋（１種） １８０　２５×４×６０ 個

道路用コンクリート製

品
Z75140090 Ｕ形用蓋（２種） １８０　２５×９×６０ 個

境界標杭 Z002370001 ｺﾝｸﾘ-ﾄ境界杭 120×120×1000mm 本 頭部:赤ペイント塗　道界等文字含む

グレーチング Z004300006 鋼製ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋) T14 溝巾300用(横･側) 組 滑止 1-8

グレーチング Z004300007 鋼製ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋) T14 溝巾350用(横･側) 組 滑止 1-8

グレーチング Z004300008 鋼製ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋) T14 溝巾400用(横･側) 組 滑止 1-8

グレーチング Z004300009 鋼製ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋) T14 溝巾450用(横･側) 組 滑止 1-8

グレーチング Z004300010 鋼製ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋) T14 溝巾500用(側) 組 滑止 1-8

グレーチング Z004302005 鋼製ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋110° T14.6 300×400用 組 110°開閉、滑止 1-8

グレーチング Z004302006 鋼製ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋110° T14.6 400×400用 組 110°開閉、滑止 1-8

グレーチング Z004302007 鋼製ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋110° T14.6 500×500用 組 110°開閉、滑止 1-8

グレーチング Z121610100 グレーチング（受枠付ます蓋Ｔ－２５） （３００×４００）３００×５００×５５ 組 110°開閉、滑止 1-8

グレーチング Z121610200 グレーチング（受枠付ます蓋Ｔ－２５） （３００×５００）３００×６００×６５ 組 110°開閉、滑止 1-8

グレーチング Z121610300 グレーチング（受枠付ます蓋Ｔ－２５） （３００×６００）３００×７００×７５ 組 110°開閉、滑止 1-8

グレーチング Z121610400 グレーチング（受枠付ます蓋Ｔ－２５） （４００×４００）４００×５００×５５ 組 110°開閉、滑止 1-8

グレーチング Z121610500 グレーチング（受枠付ます蓋Ｔ－２５） （４００×５００）４００×６００×６５ 組 110°開閉、滑止 1-8

グレーチング Z121610600 グレーチング（受枠付ます蓋Ｔ－２５） （４００×６００）４００×７００×７５ 組 110°開閉、滑止 1-8

グレーチング Z121610700 グレーチング（受枠付ます蓋Ｔ－２５） （５００×４００）５００×５００×５５ 組 110°開閉、滑止 1-8
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グレーチング Z121610800 グレーチング（受枠付ます蓋Ｔ－２５） （５００×５００）５００×６００×６５ 組 110°開閉、滑止 1-8

グレーチング Z121610900 グレーチング（受枠付ます蓋Ｔ－２５） （５００×６００）５００×７００×７５ 組 110°開閉、滑止 1-8

グレーチング Z121620100 グレーチング（受枠付溝蓋Ｔ－２５） （３００ｍｍ）９９５×４００　横断溝用 組 滑止 1-8

グレーチング Z121620200 グレーチング（受枠付溝蓋Ｔ－２５） （３００ｍｍ）９９５×４００　側溝用 組 滑止 1-8

グレーチング Z121620300 グレーチング（受枠付溝蓋Ｔ－２５） （３５０ｍｍ）９９５×４５０　横断溝用 組 滑止 1-8

グレーチング Z121620400 グレーチング（受枠付溝蓋Ｔ－２５） （３５０ｍｍ）９９５×４５０　側溝用 組 滑止 1-8

グレーチング Z121620500 グレーチング（受枠付溝蓋Ｔ－２５） （４００ｍｍ）９９５×５００　横断溝用 組 滑止 1-8

グレーチング Z121620600 グレーチング（受枠付溝蓋Ｔ－２５） （４００ｍｍ）９９５×５００　側溝用 組 滑止 1-8

グレーチング Z121620700 グレーチング（受枠付溝蓋Ｔ－２５） （４５０ｍｍ）９９５×５５０　横断溝用 組 滑止 1-8

グレーチング Z121620800 グレーチング（受枠付溝蓋Ｔ－２５） （４５０ｍｍ）９９５×５５０　側溝用 組 滑止 1-8

グレーチング Z121620900 グレーチング（受枠付溝蓋Ｔ－２５） （５００ｍｍ）９９５×６００　横断溝用 組 滑止 1-8

グレーチング Z121660200 グレーチング（受枠付ます蓋Ｔ－１４） （３００×５００）３００×６００×５０ 組 110°開閉、滑止 1-8

グレーチング Z121660300 グレーチング（受枠付ます蓋Ｔ－１４） （３００×６００）３００×７００×５５ 組 110°開閉、滑止 1-8

グレーチング Z121660500 グレーチング（受枠付ます蓋Ｔ－１４） （４００×５００）４００×６００×５０ 組 110°開閉、滑止 1-8

グレーチング Z121660600 グレーチング（受枠付ます蓋Ｔ－１４） （４００×６００）４００×７００×５５ 組 110°開閉、滑止 1-8

グレーチング Z121660700 グレーチング（受枠付ます蓋Ｔ－１４） （５００×４００）５００×５００×４４ 組 110°開閉、滑止 1-8

グレーチング Z121660900 グレーチング（受枠付ます蓋Ｔ－１４） （５００×６００）５００×７００×５５ 組 110°開閉、滑止 1-8

グレーチング Z121720200 グレーチング（受枠付溝蓋Ｔ－１４） （３００ｍｍ）９９５×４００　側溝用 組 滑止 1-8

グレーチング Z121720400 グレーチング（受枠付溝蓋Ｔ－１４） （３５０ｍｍ）９９５×４５０　側溝用 組 滑止 1-8

グレーチング Z121720600 グレーチング（受枠付溝蓋Ｔ－１４） （４００ｍｍ）９９５×５００　側溝用 組 滑止 1-8

グレーチング Z121720800 グレーチング（受枠付溝蓋Ｔ－１４） （４５０ｍｍ）９９５×５５０　側溝用 組 滑止 1-8

グレーチング Z121720900 グレーチング（受枠付溝蓋Ｔ－１４） （５００ｍｍ）９９５×６００　横断溝用 組 滑止 1-8

硬質塩ビ管 Z135110100 カラー継手　接着受口 φ１００ WTB 本

硬質塩ビ管 Z135110200 カラー継手　接着受口 φ１５０ WTB 本

硬質塩ビ管 Z135110300 カラー継手　接着受口 φ２００ WTB 本

硬質塩ビ管 Z135110400 カラー継手　接着受口 φ２５０ WTB 本

硬質塩ビ管 Z135110500 カラー継手　接着受口 φ３００ WTB 本

硬質塩ビ管 Z135130100 取付管用短管（Ｌ＝８００） φ１００ 本

硬質塩ビ管 Z135130200 取付管用短管（Ｌ＝８００） φ１５０ 本

硬質塩ビ管 Z135130300 取付管用短管（Ｌ＝８００） φ２００ 本

硬質塩ビ管 Z136150101 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ１００ 本

硬質塩ビ管 Z136150102 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ１５０ 本

硬質塩ビ管 Z136150103 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ２００ 本

硬質塩ビ管 Z136150104 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ２５０ 本

硬質塩ビ管 Z136150105 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ３００ 本
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硬質塩ビ管 Z136150106 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ３５０ 本

硬質塩ビ管 Z136150107 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ４００ 本

硬質塩ビ管 Z136150108 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ４５０ 本

硬質塩ビ管 Z136150109 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ５００ 本

硬質塩ビ管 Z136150201 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ１００ 本

硬質塩ビ管 Z136150202 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ１５０ 本

硬質塩ビ管 Z136150203 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ２００ 本

硬質塩ビ管 Z136150204 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ２５０ 本

硬質塩ビ管 Z136150205 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ３００ 本

硬質塩ビ管 Z136150206 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ３５０ 本

硬質塩ビ管 Z136150207 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ４００ 本

硬質塩ビ管 Z136150208 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ４５０ 本

硬質塩ビ管 Z136150209 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ５００ 本

硬質塩ビ管 Z136150301 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管片受けゴム輪受口Ｌ＝４ｍφ１００ 本

硬質塩ビ管 Z136150302 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管片受けゴム輪受口Ｌ＝４ｍφ１５０ 本

硬質塩ビ管 Z136150303 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管片受けゴム輪受口Ｌ＝４ｍφ２００ 本

硬質塩ビ管 Z136150304 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管片受けゴム輪受口Ｌ＝４ｍφ２５０ 本

硬質塩ビ管 Z136150305 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管片受けゴム輪受口Ｌ＝４ｍφ３００ 本

硬質塩ビ管 Z136150306 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管片受けゴム輪受口Ｌ＝４ｍφ３５０ 本

硬質塩ビ管 Z136150307 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管片受けゴム輪受口Ｌ＝４ｍφ４００ 本

硬質塩ビ管 Z136150308 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管片受けゴム輪受口Ｌ＝４ｍφ４５０ 本

硬質塩ビ管 Z136150309 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管片受けゴム輪受口Ｌ＝４ｍφ５００ 本

硬質塩ビ管 Z136150401 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＰ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ１００ 本

硬質塩ビ管 Z136150402 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＰ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ１５０ 本

硬質塩ビ管 Z136150403 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＰ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ２００ 本

硬質塩ビ管 Z136150404 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＰ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ２５０ 本

硬質塩ビ管 Z136150405 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＰ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ３００ 本

硬質塩ビ管 Z136150501 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＰ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ１００ 本

硬質塩ビ管 Z136150502 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＰ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ１５０ 本

硬質塩ビ管 Z136150503 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＰ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ２００ 本

硬質塩ビ管 Z136150504 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＰ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ２５０ 本

硬質塩ビ管 Z136150505 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＰ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ３００ 本

硬質塩ビ管 Z136150601 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＰ管片受けゴム輪受口Ｌ＝５ｍφ１００ 本

硬質塩ビ管 Z136150602 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＰ管片受けゴム輪受口Ｌ＝５ｍφ１５０ 本

硬質塩ビ管 Z136150603 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＰ管片受けゴム輪受口Ｌ＝５ｍφ２００ 本
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硬質塩ビ管 Z136150604 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＰ管片受けゴム輪受口Ｌ＝５ｍφ２５０ 本

硬質塩ビ管 Z136150605 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＰ管片受けゴム輪受口Ｌ＝５ｍφ３００ 本

硬質塩ビ管 Z136170101 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 ヒューム管用９０°ソケットφ１００ 本 A90SHR

硬質塩ビ管 Z136170102 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 ヒューム管用９０°ソケットφ１５０ 本 A90SHR

硬質塩ビ管 Z136170103 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 ヒューム管用９０°ソケットφ２００ 本 A90SHR

硬質塩ビ管 Z136170104 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 ヒューム管用９０°ソケットφ２５０ 本 90SHR

硬質塩ビ管 Z136170105 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 ヒューム管用９０°ソケットφ３００ 本 90SHR

硬質塩ビ管 Z136170201 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 塩ビ本管用９０°ソケットφ１００ 本

硬質塩ビ管 Z136170202 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 塩ビ本管用９０°ソケットφ１５０ 本

硬質塩ビ管 Z136170203 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 塩ビ本管用９０°ソケットφ２００ 本

硬質塩ビ管 Z136170204 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 塩ビ本管用９０°ソケットφ２５０ 本

硬質塩ビ管 Z136170205 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 塩ビ本管用９０°ソケットφ３００ 本

硬質塩ビ管 Z136170301 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 陶管用９０°ソケットφ１００ 本

硬質塩ビ管 Z136170302 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 陶管用９０°ソケットφ１５０ 本

硬質塩ビ管 Z136170303 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 陶管用９０°ソケットφ２００ 本

硬質塩ビ管 Z136170401 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 副管用支管塩ビ管φ１００ 本

硬質塩ビ管 Z136170402 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 副管用支管塩ビ管φ１５０ 本

硬質塩ビ管 Z136170403 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 副管用支管塩ビ管φ２００ 本

硬質塩ビ管 Z136170404 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 副管用支管塩ビ管φ２５０ 本

硬質塩ビ管 Z136170405 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 副管用支管塩ビ管φ３００ 本

硬質塩ビ管 Z136170501 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 副管用支管ヒューム管φ１００ 本

硬質塩ビ管 Z136170502 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 副管用支管ヒューム管φ１５０ 本

硬質塩ビ管 Z136170503 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 副管用支管ヒューム管φ２００ 本

硬質塩ビ管 Z136170504 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 副管用支管ヒューム管φ２５０ 本

硬質塩ビ管 Z136170505 下水道用硬質塩化ビニル管　支管 副管用支管ヒューム管φ３００ 本

硬質塩ビ管 Z136190101 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 曲管（４５°又６０°）接着受口φ１００ 本

硬質塩ビ管 Z136190102 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 曲管（４５°又６０°）接着受口φ１５０ 本

硬質塩ビ管 Z136190103 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 曲管（４５°又６０°）接着受口φ２００ 本

硬質塩ビ管 Z136190201 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 曲管（４５゜又６０゜）ゴム輪受口φ１００ 本

硬質塩ビ管 Z136190202 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 曲管（４５゜又６０゜）ゴム輪受口φ１５０ 本

硬質塩ビ管 Z136190203 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 曲管（４５゜又６０゜）ゴム輪受口φ２００ 本

硬質塩ビ管 Z136190301 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 曲管（１５°又３０°）接着受口φ１００ 本

硬質塩ビ管 Z136190302 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 曲管（１５°又３０°）接着受口φ１５０ 本

硬質塩ビ管 Z136190303 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 曲管（１５°又３０°）接着受口φ２００ 本

硬質塩ビ管 Z136190401 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 曲管（１５゜又３０゜）ゴム輪受口φ１００ 本
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硬質塩ビ管 Z136190402 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 曲管（１５゜又３０゜）ゴム輪受口φ１５０ 本

硬質塩ビ管 Z136190403 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 曲管（１５゜又３０゜）ゴム輪受口φ２００ 本

硬質塩ビ管 Z136190501 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 自在曲管（４５°又６０°）φ１００ 本

硬質塩ビ管 Z136190502 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 自在曲管（４５°又６０°）φ１５０ 本

硬質塩ビ管 Z136190503 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 自在曲管（４５°又６０°）φ２００ 本

硬質塩ビ管 Z136190601 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 自在曲管（１５°又３０°）φ１００ 本

硬質塩ビ管 Z136190602 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 自在曲管（１５°又３０°）φ１５０ 本

硬質塩ビ管 Z136190603 下水道用硬質塩化ビニル管　曲管 自在曲管（１５°又３０°）φ２００ 本

硬質塩ビ管 Z136190701 排水用硬質ポリ塩化ビニル管　曲管（小口） 曲管（90°）エルボ φ150 個 小口

硬質塩ビ管 Z136250201 マンホール継手（硬質塩化ビニル管） 上流用ゴム輪受口付φ２００ 本

硬質塩ビ管 Z136250202 マンホール継手（硬質塩化ビニル管） 上流用ゴム輪受口付φ２５０ 本

硬質塩ビ管 Z136250203 マンホール継手（硬質塩化ビニル管） 上流用ゴム輪受口付φ３００ 本

硬質塩ビ管 Z136250204 マンホール継手（硬質塩化ビニル管） 上流用ゴム輪受口付φ３５０ 本

硬質塩ビ管 Z136250205 マンホール継手（硬質塩化ビニル管） 上流用ゴム輪受口付φ４００ 本

硬質塩ビ管 Z136250206 マンホール継手（硬質塩化ビニル管） 上流用ゴム輪受口付φ４５０ 本

硬質塩ビ管 Z136250207 マンホール継手（硬質塩化ビニル管） 上流用ゴム輪受口付φ５００ 本

硬質塩ビ管 Z136250301 マンホール継手（硬質塩化ビニル管） 下流用受口なし差口短管φ２００ 本

硬質塩ビ管 Z136250302 マンホール継手（硬質塩化ビニル管） 下流用受口なし差口短管φ２５０ 本

硬質塩ビ管 Z136250303 マンホール継手（硬質塩化ビニル管） 下流用受口なし差口短管φ３００ 本

硬質塩ビ管 Z136250304 マンホール継手（硬質塩化ビニル管） 下流用受口なし差口短管φ３５０ 本

硬質塩ビ管 Z136250305 マンホール継手（硬質塩化ビニル管） 下流用受口なし差口短管φ４００ 本

硬質塩ビ管 Z136250306 マンホール継手（硬質塩化ビニル管） 下流用受口なし差口短管φ４５０ 本

硬質塩ビ管 Z136250307 マンホール継手（硬質塩化ビニル管） 下流用受口なし差口短管φ５００ 本

接着剤 Z135150200 接着剤及び滑材 塩ビ管と塩ビ管用 Ｋｇ

接着剤 Z135150400 接着剤及び滑材 滑材 Ｋｇ

推進管 Z136040101 埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型管） ＪＳＷＡＳＡ－６標準管７００、２５０×５５×２０００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136040102 埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型管） ＪＳＷＡＳＡ－６標準管７００、３００×５７×２０００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136040103 埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型管） ＪＳＷＡＳＡ－６標準管７００、３５０×６０×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136040104 埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型管） ＪＳＷＡＳＡ－６標準管７００、４００×６３×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136040105 埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型管） ＪＳＷＡＳＡ－６標準管７００、４５０×６７×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136040106 埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型管） ＪＳＷＡＳＡ－６標準管７００、５００×７０×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136040107 埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型管） ＪＳＷＡＳＡ－６標準管７００、６００×８０×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136040108 埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型管） ＪＳＷＡＳＡ－６標準管７００、７００×９０×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136040201 埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型管） ＪＳＷＡＳＡ－６標準管５００、２５０×５５×２０００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136040202 埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型管） ＪＳＷＡＳＡ－６標準管５００、３００×５７×２０００ 本 ゴムリング共

55/156



土木工事設計単価表（令和８年１月）

資材名称 コード 名称 規格 単位 地区名 単価 （円） 備考 注意
資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 4月 7月 10月 1月 3月 備考 注意

推進管 Z136040203 埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型管） ＪＳＷＡＳＡ－６標準管５００、３５０×６０×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136040204 埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型管） ＪＳＷＡＳＡ－６標準管５００、４００×６３×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136040205 埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型管） ＪＳＷＡＳＡ－６標準管５００、４５０×６７×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136040206 埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型管） ＪＳＷＡＳＡ－６標準管５００、５００×７０×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136040207 埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型管） ＪＳＷＡＳＡ－６標準管５００、６００×８０×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136040208 埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型管） ＪＳＷＡＳＡ－６標準管５００、７００×９０×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136040501 埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型管） ＪＳＷＡＳＡ－６半管７００、２５０×５５×１０００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136040502 埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型管） ＪＳＷＡＳＡ－６半管７００、３００×５７×１０００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136040503 埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型管） ＪＳＷＡＳＡ－６半管７００、３５０×６０×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136040504 埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型管） ＪＳＷＡＳＡ－６半管７００、４００×６３×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136040505 埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型管） ＪＳＷＡＳＡ－６半管７００、４５０×６７×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136040506 埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型管） ＪＳＷＡＳＡ－６半管７００、５００×７０×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136040507 埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型管） ＪＳＷＡＳＡ－６半管７００、６００×８０×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136040508 埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型管） ＪＳＷＡＳＡ－６半管７００、７００×９０×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136040509 埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型管） ＪＳＷＡＳＡ－６半管５００、２５０×５５×１０００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136040510 埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型管） ＪＳＷＡＳＡ－６半管５００、３００×５７×１０００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136040511 埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型管） ＪＳＷＡＳＡ－６半管５００、３５０×６０×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136040512 埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型管） ＪＳＷＡＳＡ－６半管５００、４００×６３×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136040513 埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型管） ＪＳＷＡＳＡ－６半管５００、４５０×６７×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136040514 埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型管） ＪＳＷＡＳＡ－６半管５００、５００×７０×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136040515 埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型管） ＪＳＷＡＳＡ－６半管５００、６００×８０×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136040516 埋込カラー型小口径推進管（Ｅ型管） ＪＳＷＡＳＡ－６半管５００、７００×９０×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136060101 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 標準管１種５００、８００×８０×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136060102 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 標準管１種５００、９００×９０×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136060103 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 標準管１種５００、１０００×１００×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136060104 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 標準管１種５００、１１００×１０５×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136060105 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 標準管１種５００、１２００×１１５×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136060106 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 標準管１種５００、１３５０×１２５×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136060107 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 標準管１種５００、１５００×１４０×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136060108 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 標準管１種５００、１６５０×１５０×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136060109 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 標準管１種５００、１８００×１６０×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136060110 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 標準管１種５００、２０００×１７５×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136060111 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 標準管１種５００、２２００×１９０×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136060112 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 標準管１種５００、２４００×２０５×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136060113 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 標準管１種５００、２６００×２２０×２４３０ 本 ゴムリング共
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推進管 Z136060114 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 標準管１種５００、２８００×２３５×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136060115 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 標準管１種５００、３０００×２５０×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136070101 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 標準管２種５００、８００×８０×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136070102 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 標準管２種５００、９００×９０×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136070103 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 標準管２種５００、１０００×１００×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136070104 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 標準管２種５００、１１００×１０５×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136070105 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 標準管２種５００、１２００×１１５×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136070106 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 標準管２種５００、１３５０×１２５×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136070107 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 標準管２種５００、１５００×１４０×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136070108 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 標準管２種５００、１６５０×１５０×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136070109 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 標準管２種５００、１８００×１６０×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136070110 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 標準管２種５００、２０００×１７５×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136070111 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 標準管２種５００、２２００×１９０×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136070112 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 標準管２種５００、２４００×２０５×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136070113 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 標準管２種５００、２６００×２２０×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136070114 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 標準管２種５００、２８００×２３５×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136070115 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 標準管２種５００、３０００×２５０×２４３０ 本 ゴムリング共

推進管 Z136080101 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 半管１種５００、８００×８０×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136080102 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 半管１種５００、９００×９０×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136080103 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 半管１種５００、１０００×１００×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136080104 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 半管１種５００、１１００×１０５×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136080105 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 半管１種５００、１２００×１１５×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136080106 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 半管１種５００、１３５０×１２５×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136080107 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 半管１種５００、１５００×１４０×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136080108 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 半管１種５００、１６５０×１５０×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136080109 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 半管１種５００、１８００×１６０×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136080110 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 半管１種５００、２０００×１７５×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136080111 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 半管１種５００、２２００×１９０×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136080112 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 半管１種５００、２４００×２０５×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136080113 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 半管１種５００、２６００×２２０×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136080114 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 半管１種５００、２８００×２３５×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136080115 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 半管１種５００、３０００×２５０×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136090101 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 半管２種５００、８００×８０×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136090102 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 半管２種５００、９００×９０×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136090103 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 半管２種５００、１０００×１００×１２００ 本 ゴムリング共
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推進管 Z136090104 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 半管２種５００、１１００×１０５×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136090105 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 半管２種５００、１２００×１１５×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136090106 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 半管２種５００、１３５０×１２５×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136090107 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 半管２種５００、１５００×１４０×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136090108 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 半管２種５００、１６５０×１５０×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136090109 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 半管２種５００、１８００×１６０×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136090110 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 半管２種５００、２０００×１７５×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136090111 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 半管２種５００、２２００×１９０×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136090112 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 半管２種５００、２４００×２０５×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136090113 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 半管２種５００、２６００×２２０×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136090114 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 半管２種５００、２８００×２３５×１２００ 本 ゴムリング共

推進管 Z136090115 埋込カラーＥ形推進管ＪＳＷＡＳ　Ａ－２ 半管２種５００、３０００×２５０×１２００ 本 ゴムリング共

ヒューム管 Z002500001 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管1種)B形 150×26×2000 本 77kg/本

ヒューム管 Z002500002 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管1種)B形 200×27×2000 本 103kg/本

ヒューム管 Z002500003 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管1種)B形 250×28×2000 本 131kg/本

ヒューム管 Z002500004 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管1種)B形 300×30×2000 本 165Kg/本

ヒューム管 Z002500005 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管1種)B形 350×32×2000 本 204kg/本

ヒューム管 Z002500006 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管1種)B形 400×35×2430 本 306kg/本

ヒューム管 Z002500007 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管1種)B形 450×38×2430 本 373kg/本

ヒューム管 Z002500008 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管1種)B形 500×42×2430 本 459kg/本

ヒューム管 Z002500009 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管1種)B形 600×50×2430 本 660Kg/本

ヒューム管 Z002500010 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管1種)B形 700×58×2430 本 899kg/本

ヒューム管 Z002500011 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管1種)B形 800×66×2430 本 1,170kg/本

ヒューム管 Z002500012 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管1種)B形 900×75×2430 本 1,520kg/本

ヒューム管 Z002500013 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管1種)B形 1000×82×2430 本 1,850kg/本

ヒューム管 Z002500014 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管1種)B形 1100×88×2430 本 2,190kg/本

ヒューム管 Z002500015 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管1種)B形 1200×95×2430 本 2,600kg/本

ヒューム管 Z002500016 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管1種)B形 1350×103×2430 本 3,190kg/本

ヒューム管 Z002500026 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管2種)B形 150×26×2000 本

ヒューム管 Z002500027 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管2種)B形 200×27×2000 本

ヒューム管 Z002500028 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管2種)B形 250×28×2000 本

ヒューム管 Z002500029 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管2種)B形 300×30×2000 本

ヒューム管 Z002500030 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管2種)B形 350×32×2000 本

ヒューム管 Z002500031 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管2種)B形 400×35×2430 本

ヒューム管 Z002500032 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管2種)B形 450×38×2430 本
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ヒューム管 Z002500033 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管2種)B形 500×42×2430 本

ヒューム管 Z002500034 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管2種)B形 600×50×2430 本

ヒューム管 Z002500035 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管2種)B形 700×58×2430 本

ヒューム管 Z002500036 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管2種)B形 800×66×2430 本

ヒューム管 Z002500037 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管2種)B形 900×75×2430 本

ヒューム管 Z002500038 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管2種)B形 1000×82×2430 本

ヒューム管 Z002500039 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管2種)B形 1100×88×2430 本

ヒューム管 Z002500040 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管2種)B形 1200×95×2430 本

ヒューム管 Z002500041 ﾋｭ-ﾑ管(外圧管2種)B形 1350×103×2430 本

ヒューム管 Z121010100 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形半切り管 １５０×２６×１０００ 本

ヒューム管 Z121010200 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形半切り管 ２００×２７×１０００ 本

ヒューム管 Z121010300 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形半切り管 ２５０×２８×１０００ 本

ヒューム管 Z121010400 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形半切り管 ３００×３０×１０００ 本

ヒューム管 Z121010500 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形半切り管 ３５０×３２×１０００ 本

ヒューム管 Z121010600 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形半切り管 ４００×３５×１２００ 本

ヒューム管 Z121010700 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形半切り管 ４５０×３８×１２００ 本

ヒューム管 Z121010800 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形半切り管 ５００×４２×１２００ 本

ヒューム管 Z121010900 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形半切り管 ６００×５０×１２００ 本

ヒューム管 Z121011000 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形半切り管 ７００×５８×１２００ 本

ヒューム管 Z121011100 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形半切り管 ８００×６６×１２００ 本

ヒューム管 Z121011200 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形半切り管 ９００×７５×１２００ 本

ヒューム管 Z121011300 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形半切り管 １０００×８２×１２００ 本

ヒューム管 Z121011400 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形半切り管 １１００×８８×１２００ 本

ヒューム管 Z121011500 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形半切り管 １２００×９５×１２００ 本

ヒューム管 Z121011600 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形半切り管 １３５０×１０３×１２００ 本

ヒューム管 Z134990100 ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形半切り管 １５０×２６×１０００ 本

ヒューム管 Z134990200 ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形半切り管 ２００×２７×１０００ 本

ヒューム管 Z134990300 ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形半切り管 ２５０×２８×１０００ 本

ヒューム管 Z134990400 ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形半切り管 ３００×３０×１０００ 本

ヒューム管 Z134990500 ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形半切り管 ３５０×３２×１０００ 本

ヒューム管 Z134990600 ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形半切り管 ４００×３５×１２００ 本

ヒューム管 Z134990700 ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形半切り管 ４５０×３８×１２００ 本

ヒューム管 Z134990800 ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形半切り管 ５００×４２×１２００ 本

ヒューム管 Z134990900 ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形半切り管 ６００×５０×１２００ 本

ヒューム管 Z134991000 ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形半切り管 ７００×５８×１２００ 本
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ヒューム管 Z134991100 ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形半切り管 ８００×６６×１２００ 本

ヒューム管 Z134991200 ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形半切り管 ９００×７５×１２００ 本

ヒューム管 Z134991300 ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形半切り管 １０００×８２×１２００ 本

ヒューム管 Z134991400 ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形半切り管 １１００×８８×１２００ 本

ヒューム管 Z134991500 ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形半切り管 １２００×９５×１２００ 本

ヒューム管 Z134991600 ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形半切り管 １３５０×１０３×１２００ 本

ヒューム管 Z135040100 ヒューム管（外圧管２種）ＮＣ形 １５００×１４０×２３００ 本

ヒューム管 Z135040200 ヒューム管（外圧管２種）ＮＣ形 １６５０×１５０×２３００ 本

ヒューム管 Z135040300 ヒューム管（外圧管２種）ＮＣ形 １８００×１６０×２３００ 本

ヒューム管 Z135040400 ヒューム管（外圧管２種）ＮＣ形 ２０００×１７５×２３００ 本

ヒューム管 Z135040500 ヒューム管（外圧管２種）ＮＣ形 ２２００×１９０×２３００ 本

ヒューム管 Z135040600 ヒューム管（外圧管２種）ＮＣ形 ２４００×２０５×２３００ 本

ヒューム管 Z135040700 ヒューム管（外圧管２種）ＮＣ形 ２６００×２２０×２３００ 本

ヒューム管 Z135040800 ヒューム管（外圧管２種）ＮＣ形 ２８００×２３５×２３００ 本

ヒューム管 Z135040900 ヒューム管（外圧管２種）ＮＣ形 ３０００×２５０×２３００ 本

ポラコンパイプ Z121020100 ポラコンパイプ（無筋） １００×３０ ｍ 24.2Kg/ｍ

ポラコンパイプ Z121020200 ポラコンパイプ（無筋） １５０×３５ ｍ 38.3kg/ｍ

ポラコンパイプ Z121030100 ポラコンパイプ（有筋） ２００×４０ ｍ 60kg/ｍ

ポラコンパイプ Z121030200 ポラコンパイプ（有筋） ２５０×４５ ｍ 85kg/ｍ

ポラコンパイプ Z121030300 ポラコンパイプ（有筋） ３００×５０ ｍ 110kg/ｍ

ポラコンパイプ Z121030400 ポラコンパイプ（有筋） ３５０×５０ ｍ 120kg/ｍ

組立式マンホール Z135400100 組立式マンホール（０号） 斜壁　６００×７５０×３００ 個

組立式マンホール Z135400200 組立式マンホール（０号） 斜壁　６００×７５０×４５０ 個

組立式マンホール Z135400300 組立式マンホール（０号） 斜壁　６００×７５０×６００ 個

組立式マンホール Z135400400 組立式マンホール（０号） 直壁　７５０×３００ 個

組立式マンホール Z135400500 組立式マンホール（０号） 直壁　７５０×６００ 個

組立式マンホール Z135400600 組立式マンホール（０号） 直壁　７５０×９００ 個

組立式マンホール Z135400700 組立式マンホール（０号） 直壁　７５０×１２００ 個

組立式マンホール Z135400800 組立式マンホール（０号） 直壁　７５０×１５００ 個

組立式マンホール Z135400900 組立式マンホール（０号） 直壁　７５０×１８００ 個

組立式マンホール Z135401100 組立式マンホール（０号） 躯体ブロック　７５０×６００ 個

組立式マンホール Z135401200 組立式マンホール（０号） 躯体ブロック　７５０×９００ 個

組立式マンホール Z135401300 組立式マンホール（０号） 躯体ブロック　７５０×１２００ 個

組立式マンホール Z135401400 組立式マンホール（０号） 躯体ブロック　７５０×１５００ 個

組立式マンホール Z135401500 組立式マンホール（０号） 躯体ブロック　７５０×１８００ 個
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組立式マンホール Z135401800 組立式マンホール（０号） 底版　有効高１３０ 個

組立式マンホール Z135410100 組立式マンホール（１号） 斜壁　６００×９００×３００ 個

組立式マンホール Z135410200 組立式マンホール（１号） 斜壁　６００×９００×４５０ 個

組立式マンホール Z135410300 組立式マンホール（１号） 斜壁　６００×９００×６００ 個

組立式マンホール Z135410400 組立式マンホール（１号） 直壁　９００×３００ 個

組立式マンホール Z135410500 組立式マンホール（１号） 直壁　９００×６００ 個

組立式マンホール Z135410600 組立式マンホール（１号） 直壁　９００×９００ 個

組立式マンホール Z135410700 組立式マンホール（１号） 直壁　９００×１２００ 個

組立式マンホール Z135410800 組立式マンホール（１号） 直壁　９００×１５００ 個

組立式マンホール Z135410900 組立式マンホール（１号） 直壁　９００×１８００ 個

組立式マンホール Z135411000 組立式マンホール（１号） おどり場直壁　９００×６００ 個

組立式マンホール Z135411200 組立式マンホール（１号） 連結用直壁　９００×３００ 個

組立式マンホール Z135411300 組立式マンホール（１号） 躯体ブロック　９００×６００ 個

組立式マンホール Z135411400 組立式マンホール（１号） 躯体ブロック　９００×９００ 個

組立式マンホール Z135411500 組立式マンホール（１号） 躯体ブロック　９００×１２００ 個

組立式マンホール Z135411600 組立式マンホール（１号） 躯体ブロック　９００×１５００ 個

組立式マンホール Z135411700 組立式マンホール（１号） 躯体ブロック　９００×１８００ 個

組立式マンホール Z135412200 組立式マンホール（１号） 底版　有効高１３０ 個

組立式マンホール Z135420100 組立式マンホール（２号） 斜壁　６００×１２００×３００ 個

組立式マンホール Z135420200 組立式マンホール（２号） 斜壁　６００×１２００×４５０ 個

組立式マンホール Z135420300 組立式マンホール（２号） 斜壁　６００×１２００×６００ 個

組立式マンホール Z135420400 組立式マンホール（２号） 斜壁　９００×１２００×３００ 個

組立式マンホール Z135420500 組立式マンホール（２号） 直壁　１２００×６００ 個

組立式マンホール Z135420600 組立式マンホール（２号） 直壁　１２００×９００ 個

組立式マンホール Z135420700 組立式マンホール（２号） 直壁　１２００×１２００ 個

組立式マンホール Z135420800 組立式マンホール（２号） 直壁　１２００×１５００ 個

組立式マンホール Z135420900 組立式マンホール（２号） 直壁　１２００×１８００ 個

組立式マンホール Z135421000 組立式マンホール（２号） 直壁　１２００×２１００ 個

組立式マンホール Z135421100 組立式マンホール（２号） おどり場直壁　１２００×６００ 個

組立式マンホール Z135421200 組立式マンホール（２号） 連結用直壁　１２００×３００ 個

組立式マンホール Z135421300 組立式マンホール（２号） 躯体ブロック　１２００×９００ 個

組立式マンホール Z135421400 組立式マンホール（２号） 躯体ブロック　１２００×１２００ 個

組立式マンホール Z135421500 組立式マンホール（２号） 躯体ブロック　１２００×１５００ 個

組立式マンホール Z135421600 組立式マンホール（２号） 躯体ブロック　１２００×１８００ 個

組立式マンホール Z135421700 組立式マンホール（２号） 躯体ブロック　１２００×２１００ 個
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組立式マンホール Z135421800 組立式マンホール（２号） 躯体ブロック　１２００×２４００ 個

組立式マンホール Z135422300 組立式マンホール（２号） 底版　有効高１５０ 個

組立式マンホール Z135430100 組立式マンホール（３号） 斜壁　９００×１５００×３００ 個

組立式マンホール Z135430300 組立式マンホール（３号） 直壁　１５００×６００ 個

組立式マンホール Z135430400 組立式マンホール（３号） 直壁　１５００×９００ 個

組立式マンホール Z135430500 組立式マンホール（３号） 直壁　１５００×１２００ 個

組立式マンホール Z135430600 組立式マンホール（３号） 直壁　１５００×１５００ 個

組立式マンホール Z135430700 組立式マンホール（３号） 直壁　１５００×１８００ 個

組立式マンホール Z135430800 組立式マンホール（３号） 直壁　１５００×２１００ 個

組立式マンホール Z135430900 組立式マンホール（３号） 直壁　１５００×２４００ 個

組立式マンホール Z135431000 組立式マンホール（３号） おどり場直壁　１５００×６００ 個

組立式マンホール Z135431100 組立式マンホール（３号） 連結用直壁　１５００×３００ 個

組立式マンホール Z135431200 組立式マンホール（３号） 躯体ブロック　１５００×１２００ 個

組立式マンホール Z135431300 組立式マンホール（３号） 躯体ブロック　１５００×１５００ 個

組立式マンホール Z135431400 組立式マンホール（３号） 躯体ブロック　１５００×１８００ 個

組立式マンホール Z135431500 組立式マンホール（３号） 躯体ブロック　１５００×２１００ 個

組立式マンホール Z135431600 組立式マンホール（３号） 躯体ブロック　１５００×２４００ 個

組立式マンホール Z135431800 組立式マンホール（３号） 底版　有効高１５０ 個

組立式マンホール Z135500100 調整リング ６００×５０ 個

組立式マンホール Z135500200 調整リング ６００×１００ 個

組立式マンホール Z135500300 調整リング ６００×１５０ 個

組立式マンホール Z135510100 調整金具 調整高２５ｍｍまで 組

組立式マンホール Z135510200 調整金具 調整高４５ｍｍまで 組

組立式マンホール Z135530100 削孔費（ヒューム管用） ０・１号　１５０用 箇所

組立式マンホール Z135530200 削孔費（ヒューム管用） ０・１号　２００用 箇所

組立式マンホール Z135530300 削孔費（ヒューム管用） ０・１号　２５０用 箇所

組立式マンホール Z135530400 削孔費（ヒューム管用） ０・１号　３００用 箇所

組立式マンホール Z135531000 削孔費（ヒューム管用） ２号　１５０用 箇所

組立式マンホール Z135531100 削孔費（ヒューム管用） ２号　２００用 箇所

組立式マンホール Z135531200 削孔費（ヒューム管用） ２号　２５０用 箇所

組立式マンホール Z135531300 削孔費（ヒューム管用） ２号　３００用 箇所

組立式マンホール Z135531400 削孔費（ヒューム管用） ２号　３５０用 箇所

組立式マンホール Z135531500 削孔費（ヒューム管用） ２号　４００用 箇所

組立式マンホール Z135531600 削孔費（ヒューム管用） ２号　４５０用 箇所

組立式マンホール Z135531700 削孔費（ヒューム管用） ２号　５００用 箇所
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組立式マンホール Z135531800 削孔費（ヒューム管用） ２号　６００用 箇所

組立式マンホール Z135532100 削孔費（ヒューム管用） ３号　９００用 箇所

組立式マンホール Z135532200 削孔費（ヒューム管用） ３号　１０００用 箇所

鉄線かご･袋型根固め用

袋材
Z004002002 じゃかご 3.2 13×45cm m

鉄線かご･袋型根固め用

袋材
Z004002006 じゃかご 4.0 13×45cm m

鉄線かご･袋型根固め用

袋材
Z004012004 かごﾏｯﾄ多段積型 A-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5 m

鉄線かご･袋型根固め用

袋材
Z004012005 かごﾏｯﾄ多段積型 A-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0 m

鉄線かご･袋型根固め用

袋材
Z004012006 かごﾏｯﾄ多段積型 A-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5 m

鉄線かご･袋型根固め用

袋材
Z004012007 かごﾏｯﾄ多段積型 A-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0 m

鉄線かご･袋型根固め用

袋材
Z004012008 かごﾏｯﾄ多段積型 A-c型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 m

鉄線かご･袋型根固め用

袋材
Z004012009 かごﾏｯﾄ多段積型 B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5 m

鉄線かご･袋型根固め用

袋材
Z004012010 かごﾏｯﾄ多段積型 B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0 m

鉄線かご･袋型根固め用

袋材
Z004012011 かごﾏｯﾄ多段積型 B-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5 m

鉄線かご･袋型根固め用

袋材
Z004012012 かごﾏｯﾄ多段積型 B-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0 m

鉄線かご･袋型根固め用

袋材
Z004012013 かごﾏｯﾄ多段積型 B-c型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 m

鉄線かご･袋型根固め用

袋材
Z004012014 かごﾏｯﾄ多段積型 C-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 m

鉄線かご･袋型根固め用

袋材
Z004012015 かごﾏｯﾄ多段積型 C-c型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 m

鉄線かご･袋型根固め用

袋材
Z004014001 袋詰玉石用袋材 2t用 袋

鉄線かご･袋型根固め用

袋材
Z004014002 袋詰玉石用袋材 3t用 袋

鉄線かご･袋型根固め用

袋材
Z111310110 パネルタイプ角形じゃかご ３．２×１３×５０×１２０ ｍ

鉄線かご･袋型根固め用

袋材
Z111310120 パネルタイプ角形じゃかご ３．２×１５×５０×１２０ ｍ

鉄線かご･袋型根固め用

袋材
Z111310130 パネルタイプ角形じゃかご ４．０×１３×５０×１２０ ｍ

鉄線かご･袋型根固め用

袋材
Z111310140 パネルタイプ角形じゃかご ４．０×１５×５０×１２０ ｍ

コンクリートブロック Z002410001 ｺﾝｸﾘ-ﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ JIS滑面 150kg/個未満 m2 質量区分A　7.4個/m2

コンクリートブロック Z120960100 化粧（粗面）積ﾌﾞﾛｯｸ 35-A m2 7.4個/m2

コンクリートブロック Z120990100 連節ﾌﾞﾛｯｸ 厚25cm 350kg/m2以上 m2

落石防止用材 Z004332005 落石防止網部材 金網 Z-G4 5.0×50mm m2

落石防止用材 Z004332006 落石防止網部材 金網 Z-G4 4.0×50mm m2

落石防止用材 Z004332007 落石防止網部材 金網 Z-G4 3.2×50mm m2

落石防止用材 Z004332008 落石防止網部材 金網 Z-GS7 5.0×50mm m2

落石防止用材 Z004332009 落石防止網部材 金網 Z-GS7 4.0×50mm m2

落石防止用材 Z004332010 落石防止網部材 金網 Z-GS7 3.2×50mm m2

落石防止用材 Z004332012 落石防止網部材 金網 C-400 4.0×50mm m2

落石防止用材 Z004332013 落石防止網部材 金網 C-400 3.2×50mm m2

落石防止用材 Z004333005 落石防止網部材 岩盤用ｱﾝｶ-径22×1000 本
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落石防止用材 Z004333008 落石防止網部材 羽根付ｱﾝｶ-径25×1500 本

落石防止用材 Z004333009 落石防止網部材 組立ｱﾝｶ- 径25×1500 組

落石防止用材 Z004334001 落石防止網部材 ﾛ-ﾌﾟ 径18 m

落石防止用材 Z004334002 落石防止網部材 ﾛ-ﾌﾟ 径16 m

落石防止用材 Z004334003 落石防止網部材 ﾛ-ﾌﾟ 径14 m

落石防止用材 Z004334004 落石防止網部材 ﾛ-ﾌﾟ 径12 m

落石防止用材 Z004334005 落石防止網部材 ﾛ-ﾌﾟ 径8 m

落石防止用材 Z004335001 落石防止網部材 ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ 径16用 個

落石防止用材 Z004335002 落石防止網部材 ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ 径12用 個

落石防止用材 Z004336001 落石防止網部材 ﾜｲﾔ-ｸﾘｯﾌﾟ 径16用 個

落石防止用材 Z004336002 落石防止網部材 ﾜｲﾔ-ｸﾘｯﾌﾟ 径12用 個

落石防止用材 Z004336003 落石防止網部材 ﾜｲﾔ-ｸﾘｯﾌﾟ 径18用 個

落石防止用材 Z004336004 落石防止網部材 ﾜｲﾔ-ｸﾘｯﾌﾟ 径14用 個

落石防止用材 Z004336005 落石防止網部材 ﾜｲﾔ-ｸﾘｯﾌﾟ 径8用 個

落石防止用材 Z004337001 落石防止網部材 結合ｺｲﾙ4.0×70×300 個

落石防止用材 Z004337002 落石防止網部材 結合ｺｲﾙ3.2×50×300 個

落石防止用材 Z004338001 落石防止網部材 三方ｸﾘｯﾌﾟ 径18～径16用 個

落石防止用材 Z004338002 落石防止網部材 三方ｸﾘｯﾌﾟ 径14～径8用 個

落石防止用材 Z004339001 落石防止網部材 ｼﾝﾌﾞﾙ A-22(径18用) 個

落石防止用材 Z004339002 落石防止網部材 ｼﾝﾌﾞﾙ A-20(径16用) 個

落石防止用材 Z004339003 落石防止網部材 ｼﾝﾌﾞﾙ A-18(径14用) 個

落石防止用材 Z004339004 落石防止網部材 ｼﾝﾌﾞﾙ A-16(径12用) 個

落石防止用材 Z004339005 落石防止網部材 ｼﾝﾌﾞﾙ A-12(径8用) 個

落石防止用材 Z004340001 落石防止網部材 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 径18用 端末用 本

落石防止用材 Z004340002 落石防止網部材 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 径16用 端末用 本

落石防止用材 Z004340003 落石防止網部材 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 径14用 端末用 本

落石防止用材 Z004340004 落石防止網部材 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 径12用 端末用 本

落石防止用材 Z004340005 落石防止網部材 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 径8用 端末用 本

落石防止用材 Z121250400 金網（亜鉛メッキ４種） ２．６×５０ｍｍ ｍ２

落石防止用材 Z121310100 クロスクリップ １８φ用 個

落石防止用材 Z121310300 クロスクリップ １４φ用 個

落石防止用材 Z121310500 クロスクリップ ８φ用 個

落石防止用材 Z121320200 ３方クリップ １６φ用 個

落石防止用材 Z121320400 ３方クリップ １２φ用 個

落石防止用材 Z121320500 ３方クリップ ８φ用 個
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落石防止用材 Z121370300 岩部用アンカー ２５φ×１０００ｍｍ 個

落石防止用材 Z121400100 落石防止網ポケット支柱（土中用・亜鉛） 地上高２．０ｍ　１００×１００×１９５０ 本

落石防止用材 Z121400300 落石防止網ポケット支柱（土中用・亜鉛） 地上高３．０ｍ　１００×１００×３１００ 本

落石防止用材 Z121420100 落石防止網ポケット支柱（岩部用・亜鉛） 地上高２．０ｍ　１００×１００×２１００ 本

落石防止用材 Z121420200 落石防止網ポケット支柱（岩部用・亜鉛） 地上高２．５ｍ　１００×１００×２６００ 本

落石防止用材 Z121420300 落石防止網ポケット支柱（岩部用・亜鉛） 地上高３．０ｍ　１００×１００×３１００ 本

落石防止用材 Z121420400 落石防止網ポケット支柱（岩部用・亜鉛） 地上高３．５ｍ　１００×１００×３６００ 本

落石防止用材 Z121420500 落石防止網ポケット支柱（岩部用・亜鉛） 地上高４．０ｍ　１００×１００×４１００ 本

落石防止用材 Z121440100 落石防止網ポケット支柱（ミニ支柱・亜鉛） 地上高１．０ｍ　Ｌ－５０×５０×６ 本

落石防止用材 Z121440200 落石防止網ポケット支柱（ミニ支柱・亜鉛） 地上高１．５ｍ　Ｌ－６５×６５×６ 本

落石防止用材 Z121490100 シャックル ２２φ 個

火薬 Z004760021 産業用火薬 AN-FO ﾊﾞﾗ物 (大口) kg

植生・造園資材 Z003002001 野芝 半土付き m2 実坪

植生・造園資材 Z003004001 高麗芝 m2 実坪

植生・造園資材 Z003008001 人工筋芝(種子帯) 幅7cm m

植生・造園資材 Z003008002 人工筋芝(種子帯) 幅10cm m

植生・造園資材 Z003008003 人工筋芝(種子帯) 幅15cm m

植生・造園資材 Z003200001 杉支柱丸太(防腐加工) 長0.6m 末口6cm 本

植生・造園資材 Z003200002 杉支柱丸太(防腐加工) 長0.9m 末口6cm 本

植生・造園資材 Z003200005 杉支柱丸太(防腐加工) 長1.8m 末口6cm 本

植生・造園資材 Z003200006 杉支柱丸太(防腐加工) 長0.6m 末口7.5cm 本

植生・造園資材 Z003200007 杉支柱丸太(防腐加工) 長0.75m 末口7.5cm 本

植生・造園資材 Z003200011 杉支柱丸太(防腐加工) 長1.8m 末口7.5cm 本

植生・造園資材 Z003200012 杉支柱丸太(防腐加工) 長2.1m 末口7.5cm 本

植生・造園資材 Z003200018 杉支柱丸太(防腐加工) 長4.0m 末口3cm(梢丸太) 本

植生・造園資材 Z003200021 杉支柱丸太(防腐加工) 長6.3m 中央径6.0cm 本

植生・造園資材 Z111430100 人工張芝 ネット付き　幅５０～１００ｃｍ ｍ２

植生・造園資材 Z111430200 人工張芝 わら付き　幅１００ｃｍ ｍ２

植生・造園資材 Z111450100 黒土（良質土） ｍ３

植生・造園資材 Z111460100 肥料 Ｎ１５　Ｐ１５　Ｋ１５ Ｋｇ

植生・造園資材 Z111530100 真竹 目通４ｃｍ　長さ６ｍ 本

植生・造園資材 Z111680100 赤土 ｍ３

コンクリート型枠用合

板
Z006073002 型枠用合板 JAS 板面品質B-C 12×900×1800 枚

コンクリート型枠用合

板
Z210870100 塗装合板 ９０×１８０　ｔ＝１．２ 枚

電気設備用材 V001001003 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 1.6mm m 1-9
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電気設備用材 V001001004 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 2.0mm m 1-9

電気設備用材 V001001012 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 3.5mm2 m 1-9

電気設備用材 V001001013 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 5.5mm2 m 1-9

電気設備用材 V001001014 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 8mm2 m 1-9

電気設備用材 V001001015 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 14mm2 m 1-9

電気設備用材 V001001016 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 22mm2 m 1-9

電気設備用材 V001003002 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ VV-R(SV)2.0mm2心 m 1-9

電気設備用材 V001003004 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ VV-R(SV)5.5mm2 2心 m 1-9

電気設備用材 V001003005 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ VV-R(SV)8mm2 2心 m 1-9

電気設備用材 V001003006 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ VV-R(SV)14mm2 2心 m 1-9

電気設備用材 V001003007 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ VV-R(SV)22mm2 2心 m 1-9

電気設備用材 V001003030 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ VV-F(F)1.6mm 2心 m 1-9

電気設備用材 V001003031 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ VV-F(F)2.0mm 2心 m 1-9

電気設備用材 V001003033 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ VV-F(F)1.6mm 3心 m 1-9

電気設備用材 V001003034 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ VV-F(F)2.0mm 3心 m 1-9

電気設備用材 V001004020 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ 600V(CV)3.5mm22心 m 1-9

電気設備用材 V001004021 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ 600V(CV)5.5mm22心 m 1-9

電気設備用材 V001004022 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ 600V(CV)8mm2 2心 m 1-9

電気設備用材 V001004023 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ 600V(CV)14mm2 2心 m 1-9

電気設備用材 V001004024 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ 600V(CV)22mm2 2心 m 1-9

電気設備用材 V001004033 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ 600V(CV)3.5mm23心 m 1-9

電気設備用材 V001004034 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ 600V(CV)5.5mm23心 m 1-9

電気設備用材 V001004035 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ 600V(CV)8mm2 3心 m 1-9

電気設備用材 V001004036 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ 600V(CV)14mm2 3心 m 1-9

電気設備用材 V001004037 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ 600V(CV)22mm2 3心 m 1-9

電気設備用材 V001101001 薄鋼電線管 C19 m 1-9

電気設備用材 V001101002 薄鋼電線管 C25 m 1-9

電気設備用材 V001101003 薄鋼電線管 C31 m 1-9

電気設備用材 V001101004 薄鋼電線管 C39 m 1-9

電気設備用材 V001101005 薄鋼電線管 C51 m 1-9

電気設備用材 V001101006 薄鋼電線管 C63 m 1-9

電気設備用材 V001101007 薄鋼電線管 C75 m 1-9

電気設備用材 V001103002 厚鋼電線管 G22 m 1-9

電気設備用材 V001103003 厚鋼電線管 G28 m 1-9

電気設備用材 V001103004 厚鋼電線管 G36 m 1-9
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電気設備用材 V001103005 厚鋼電線管 G42 m 1-9

電気設備用材 V001103006 厚鋼電線管 G54 m 1-9

電気設備用材 V001103007 厚鋼電線管 G70 m 1-9

電気設備用材 V001103008 厚鋼電線管 G82 m 1-9

電気設備用材 V001107003 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 VE 22mm m 1-9

電気設備用材 V001107004 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 VE 28mm m 1-9

電気設備用材 V001107005 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 VE 36mm m 1-9

電気設備用材 V001107006 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 VE 42mm m 1-9

電気設備用材 V001107007 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 VE 54mm m 1-9

電気設備用材 V001107008 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 VE 70mm m 1-9

電気設備用材 V001107009 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 VE 82mm m 1-9

電気設備用材 V001109003 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 22mm m 1-9

電気設備用材 V001109004 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 28mm m 1-9

電気設備用材 V001109005 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 36mm m 1-9

電気設備用材 V001109006 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 42mm m 1-9

電気設備用材 V001109007 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 54mm m 1-9

電気設備用材 V001109008 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 70mm m 1-9

電気設備用材 V001109009 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 82mm m 1-9

電気設備用材 V001111001 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 30mm m 1-9

電気設備用材 V001111002 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 40mm m 1-9

電気設備用材 V001111003 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 50mm m 1-9

電気設備用材 V001111004 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 65mm m 1-9

電気設備用材 V001111005 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 80mm m 1-9

電気設備用材 V001111006 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 100mm m 1-9

電気設備用材 V001115002 PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 呼び径 22 m 1-9

電気設備用材 V001115003 PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 呼び径 28 m 1-9

電気設備用材 V001115004 PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 呼び径 36 m 1-9

電気設備用材 V001115005 PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 呼び径 42 m 1-9

電気設備用材 V001115006 PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 呼び径 54 m 1-9

電気設備用材 V001115007 PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 呼び径 70 m 1-9

電気設備用材 V001115008 PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 呼び径 82 m 1-9

電気設備用材 V001117005 金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 24mm m 1-9

電気設備用材 V001117006 金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 30mm m 1-9

電気設備用材 V001117007 金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 38mm m 1-9

電気設備用材 V001117008 金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 50mm m 1-9
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電気設備用材 V001117009 金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 63mm m 1-9

電気設備用材 V001117010 金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 76mm m 1-9

電気設備用材 V001117011 金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 83mm m 1-9

電気設備用材 V001312009 安定器(水銀灯用 一般形) 200V 200W 高力率1灯 個 高圧水銀灯（連続用）

電気設備用材 V001312010 安定器(水銀灯用 一般形) 200V 250W 高力率1灯 個 高圧水銀灯（連続用）

電気設備用材 V001312011 安定器(水銀灯用 一般形) 200V 300W 高力率1灯 個 高圧水銀灯（連続用）

電気設備用材 V001312012 安定器(水銀灯用 一般形) 200V 400W 高力率1灯 個 高圧水銀灯（連続用）

電気設備用材 V001312013 安定器(水銀灯用 一般形) 200V 700W 高力率1灯 個 高圧水銀灯（連続用）

電気設備用材 V001327002 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(NHF) 拡散形 NH110F･L 個 拡散型Ｌ

電気設備用材 V001327004 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(NHF) 拡散形 NH180F･L 個 拡散型Ｌ

電気設備用材 V001327005 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(NHF) 拡散形 NH220F･L 個 拡散型Ｌ

電気設備用材 V001327007 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(NHF) 拡散形 NH270F･L 個 拡散型Ｌ

電気設備用材 V001327008 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(NHF) 拡散形 NH360F･L 個 拡散型Ｌ

電気設備用材 V001501002 連結式接地棒 φ10×1500mm 本

電気設備用材 V001504001 連結式接地棒用ﾘ-ﾄﾞ端子 φ10用 8mm2×500 本

電気設備用材 Z121820100 ６００Ｖビニル絶縁キャブタイヤケーブル ２．０ｍｍ２―２Ｃ ｍ

電気設備用材 Z121820200 ６００Ｖビニル絶縁キャブタイヤケーブル ３．５ｍｍ２―２Ｃ ｍ

電気設備用材 Z121820300 ６００Ｖビニル絶縁キャブタイヤケーブル ２．０ｍｍ２―３Ｃ ｍ

電気設備用材 Z121890100 ヒューム管（カラー付） １５０×２６×２ｍ 本

電気設備用材 Z121930100 防滴形ジョイントボックス 単独用 個 ポール内取付

電気設備用材 Z121930200 防滴形ジョイントボックス 連接用 個 ポール内取付

電気設備用材 Z121980100 分電盤（亜鉛メッキ）（ポール取付） １５Ａ　１回路 面 244,800 254,300 254,300 254,300 取付金具共 1-9

電気設備用材 Z121980300 分電盤（亜鉛メッキ）（ポール取付） １５Ａ　１回路　２分岐 面 410,600 426,500 426,500 426,500 WHMスペース共 1-9

電気設備用材 Z121980500 分電盤（亜鉛メッキ）（ポール取付） ３０Ａ　１回路　２分岐 面 410,600 426,500 426,500 426,500 WHMスペース共 1-9

電気設備用材 Z121980700 分電盤（亜鉛メッキ）（ポール取付） ３０Ａ　１回路　３分岐 面 494,100 513,300 513,300 513,300 WHMスペース共 1-9

電気設備用材 Z121980900 分電盤（亜鉛メッキ）（ポール取付） ４０Ａ　１回路　２分岐 面 410,600 426,500 426,500 426,500 WHMスペース共 1-9

電気設備用材 Z121981100 分電盤（亜鉛メッキ）（ポール取付） ４０Ａ　１回路　３分岐 面 494,100 513,300 513,300 513,300 WHMスペース共 1-9

電気設備用材 Z121981300 分電盤（亜鉛メッキ）（ポール取付） ６０Ａ　１回路　２分岐 面 487,400 506,300 506,300 506,300 WHMスペース共 1-9

電気設備用材 Z121990100 分電盤（亜鉛メッキ）（自立型） １５Ａ　１回路 面 354,900 368,700 368,700 368,700 取付金具共 1-9

電気設備用材 Z121990300 分電盤（亜鉛メッキ）（自立型） １５Ａ　１回路　２分岐 面 516,400 536,500 536,500 536,500 WHMスペース共 1-9

電気設備用材 Z121990500 分電盤（亜鉛メッキ）（自立型） ３０Ａ　１回路　２分岐 面 516,400 536,500 536,500 536,500 WHMスペース共 1-9

電気設備用材 Z121990700 分電盤（亜鉛メッキ）（自立型） ３０Ａ　１回路　３分岐 面 594,300 617,400 617,400 617,400 WHMスペース共 1-9

電気設備用材 Z121990900 分電盤（亜鉛メッキ）（自立型） ４０Ａ　１回路　２分岐 面 516,400 536,500 536,500 536,500 WHMスペース共 1-9

電気設備用材 Z121991100 分電盤（亜鉛メッキ）（自立型） ４０Ａ　１回路　３分岐 面 594,300 617,400 617,400 617,400 WHMスペース共 1-9

電気設備用材 Z121991300 分電盤（亜鉛メッキ）（自立型） ６０Ａ　１回路　２分岐 面 576,500 598,900 598,900 598,900 WHMスペース共 1-9

68/156



土木工事設計単価表（令和８年１月）

資材名称 コード 名称 規格 単位 地区名 単価 （円） 備考 注意
資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 4月 7月 10月 1月 3月 備考 注意

電気設備用材 Z122020100 遮光板(LED用) 前方･後方 枚 13,070 13,070 13,070 13,070

電気設備用材 Z122050200 ブリンカーライト(LED) ２灯用（標準後開き） 個 194,700 194,700 194,700 194,700

電気設備用材 Z122090100 灯柱番号標 ７０×３５０ｍｍ（高輝度反射シート） 枚 2,150 2,150 2,150 2,150 高輝度反射シート

電気設備用材 Z122100200 灯柱歴板 １００×６７ｍｍ（ＳＵＳ） 枚 3,690 3,690 3,690 3,690 ＳＵＳ、刻印共

電気設備用材 Z122122200 共架型照明灯ポール 出幅なし、亜鉛メッキ 本 111,000 111,000 111,000 119,000 1-9

電気設備用材 Z122122300 共架型照明灯ポール 出幅なし、亜鉛メッキ後塗装 本 135,000 135,000 135,000 145,000 1-9

電気設備用材 Z122122400 ベースアンカー Ｍ２４×１０００Ｌ 組 163,000 163,000 163,000 163,000

電気設備用材 Z122140100 ハンドホール ６００×６００×６００ 個 鉄蓋付

電気設備用材 Z122140200 ハンドホール ６００×６００×９００ 個 鉄蓋付

電気設備用材 Z122150100 鉄蓋 Ｓ２Ｋ－６００ 個 鎖付

電気設備用材 Z122150200 鉄蓋 Ｓ８Ｋ－６００ 個 鎖付

電気設備用材 Z122160100 ブリンカーライト用ランプ １００Ｗ 個 330 330 330 330

電気設備用材 Z142260100 安全ブレーカ ２P２E　１５A 個 1-9

電気設備用材 Z143050450 安定器（高圧ナトリウム灯用） 一般高力率２００V　７０W　１灯 個

電気設備用材 Z143050460 安定器（高圧ナトリウム灯用） 一般高力率２００V　１１０W　１灯 個

電気設備用材 Z143050480 安定器（高圧ナトリウム灯用） 一般高力率２００V　１８０W　１灯 個

電気設備用材 Z143080300 高圧ナトリウムランプ（NHT110-LS） 個

電気設備用材 Z143080310 高圧ナトリウムランプ（ＮＨT180-LS） 個

電気設備用材 Z143100070 照明用鋼管テーパーポール 1灯直線型 一律 連接形 8ｍ 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型 本 1-9

電気設備用材 Z143100075 照明用鋼管テーパーポール 1灯直線型 一律 連接形 10ｍ 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型 本 1-9

電気設備用材 Z143100090 照明用鋼管テーパーポール 1灯直線型 一律 単独形 8ｍ 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型 本 1-9

電気設備用材 Z143100095 照明用鋼管テーパーポール 1灯直線型 一律 単独形 10ｍ 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型 本 1-9

電気設備用材 Z143100110 照明用鋼管テーパーポール 2灯直線型 一律 連接形 8ｍ 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型 本 1-9

電気設備用材 Z143100115 照明用鋼管テーパーポール 2灯直線型 一律 連接形 10ｍ 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型 本 1-9

電気設備用材 Z143100130 照明用鋼管テーパーポール 2灯直線型 一律 単独形 8ｍ 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型 本 1-9

電気設備用材 Z143100135 照明用鋼管テーパーポール 2灯直線型 一律 単独形 10ｍ 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型 本 1-9

電気設備用材 Z143160030 自動点滅器 ２００V　１０A（受台含む） ニップル式 個 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170101010 通信ケーブル用保護管 直管（ゴム輪受口）　φ50 ｍ 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170101015 通信ケーブル用保護管 直管（ゴム輪受口）　φ75 ｍ 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170101020 通信ケーブル用保護管 直管（ゴム輪受口）　φ100 ｍ 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170101025 通信ケーブル用保護管 直管（ゴム輪受口）　φ150 ｍ 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170101030 通信ケーブル用保護管 直管（ゴム輪受口）　φ200 ｍ 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170101035 通信ケーブル用保護管 直管（ゴム輪受口）　φ250 ｍ 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170102010 通信ケーブル用保護管 曲管（ゴム輪受口） 有効長1ｍ φ50 5R,10R 本 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170102015 通信ケーブル用保護管 曲管（ゴム輪受口） 有効長1ｍ φ75 5R,10R 本 1-9

69/156



土木工事設計単価表（令和８年１月）

資材名称 コード 名称 規格 単位 地区名 単価 （円） 備考 注意
資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 4月 7月 10月 1月 3月 備考 注意

電線地中化促進事業用

資材
Z170102020 通信ケーブル用保護管 曲管（ゴム輪受口） 有効長1ｍ φ100 5R,10R 本 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170102025 通信ケーブル用保護管 曲管（ゴム輪受口） 有効長1ｍ φ150 5R,10R 本 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170102030 通信ケーブル用保護管 曲管（ゴム輪受口） 有効長1ｍ φ200 5R,10R 本 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170102035 通信ケーブル用保護管 曲管（ゴム輪受口） 有効長1ｍ φ250 5R,10R 本 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170103010 通信ケーブル用保護管 分岐管 φ100×50 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ2個付き 組 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170103015 通信ケーブル用保護管 分岐管 φ150×50 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ2個付き 組 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170103017 通信ケーブル用保護管 分岐管 φ150×75 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ2個付き 組 11,800 11,800 11,800 11,800 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170103067 通信ケーブル用保護管 分岐継手取付管 有効長1m φ150×75 本 10,400 10,400 10,400 10,400 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170104010 通信ケーブル用保護管 ダクトスリーブ　φ50用 個 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170104015 通信ケーブル用保護管 ダクトスリーブ　φ75用 個 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170104020 通信ケーブル用保護管 ダクトスリーブ　φ100用 個 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170104025 通信ケーブル用保護管 ダクトスリーブ　φ150用 個 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170104030 通信ケーブル用保護管 ダクトスリーブ　φ200用 個 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170104035 通信ケーブル用保護管 ダクトスリーブ　φ250用 個 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170105020 通信ケーブル用保護管 両受け継手　φ100用 個 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170105025 通信ケーブル用保護管 両受け継手　φ150用 個 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170106010 通信ケーブル用保護管 VｶﾝPﾂｷﾞﾃ　φ50用 個 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170107010 通信ケーブル用保護管 異径管差込継手　25-50 個 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170107015 通信ケーブル用保護管 異径管差込継手　50-75 個 6,110 6,110 6,110 6,110 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170108025 通信ケーブル用保護管 スライド管 有効長0.67m φ150用 本 22,300 22,300 22,300 22,300 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170108030 通信ケーブル用保護管 スライド管 有効長0.62m φ200用 本 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170108035 通信ケーブル用保護管 スライド管　有効長0.58m φ250用 本 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170109025 通信ケーブル用保護管 ロータス管 起点側 有効長1.2m φ150用 本 43,300 43,300 43,300 43,300 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170109027 通信ケーブル用保護管 ロータス管 終点側 有効長1.14m φ150用 本 36,300 36,300 36,300 36,300 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170109030 通信ケーブル用保護管 ロータス管 起点側 有効長1.2m φ200用 本 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170109032 通信ケーブル用保護管 ロータス管 終点側 有効長1.14m φ200用 本 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170109035 通信ケーブル用保護管 ロータス管 起点側 有効長1.2m φ250用 本 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170109037 通信ケーブル用保護管 ロータス管 終点側 有効長1.14m φ250用 本 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170110010 通信ケーブル用保護管 さや管 直管　φ30 ｍ 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170110015 通信ケーブル用保護管 さや管 直管　φ50 ｍ 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170110040 通信ケーブル用保護管 さや管 短管 有効長1.1m φ30 本 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170110045 通信ケーブル用保護管 さや管 短管 有効長1.1m φ50 本 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170110070 通信ケーブル用保護管 さや管 ソケット　φ30用 個 749 749 749 749 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170110075 通信ケーブル用保護管 さや管 ソケット　φ50用 個 1,100 1,100 1,100 1,100 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170120010 通信ケーブル用保護管 管枕 φ50用 個 291 291 291 291 1-9
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電線地中化促進事業用

資材
Z170120015 通信ケーブル用保護管 管枕 φ75用 個 301 301 301 301 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170120020 通信ケーブル用保護管 管枕 φ100用 個 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170120025 通信ケーブル用保護管 管枕 φ150用 個 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170120030 通信ケーブル用保護管 管枕 φ200用 個 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170120035 通信ケーブル用保護管 管枕 φ250用 個 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170201010 電力ケーブル用保護管 CCVP 直管（ゴム輪受口） φ100 ｍ 3,700 3,700 3,700 3,700 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170201015 電力ケーブル用保護管 CCVP 直管（ゴム輪受口） φ130 ｍ 4,550 4,550 4,550 4,550 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170202010 電力ケーブル用保護管 CCVP 直管（ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ） φ100 ｍ 3,390 3,390 3,390 3,390 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170202015 電力ケーブル用保護管 CCVP 直管（ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ） φ130 ｍ 4,220 4,220 4,220 4,220 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170203010 電力ケーブル用保護管 CCVP 曲管（ゴム輪受口） 有効長1m φ100 3R,5R,10R 本 8,030 8,030 8,030 8,030 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170203015 電力ケーブル用保護管 CCVP 曲管（ゴム輪受口） 有効長1m φ130 3R,5R,10R 本 9,980 9,980 9,980 9,980 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170204010 電力ケーブル用保護管 CCVP 曲管（ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ） 有効長2.5m φ100 5R,10R 本 15,600 15,600 15,600 15,600 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170204015 電力ケーブル用保護管 CCVP 曲管（ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ） 有効長2.5m φ130 5R,10R 本 18,000 18,000 18,000 18,000 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170205010 電力ケーブル用保護管 CCVP ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ L=0.45m φ100 個 4,550 4,550 4,550 4,550 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170205015 電力ケーブル用保護管 CCVP ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ L=0.45m φ130 個 6,030 6,030 6,030 6,030 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170206010 電力ケーブル用保護管 CCVP ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ（射出成形） L=0.45m φ100 個 4,040 4,040 4,040 4,040 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170206015 電力ケーブル用保護管 CCVP ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ（射出成形） L=0.45m φ130 個 5,470 5,470 5,470 5,470 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170207010 電力ケーブル用保護管 CCVP 直線継手 φ100用 個 1,940 1,940 1,940 1,940 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170207015 電力ケーブル用保護管 CCVP 直線継手 φ130用 個 2,240 2,240 2,240 2,240 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170208010 電力ケーブル用保護管 CCVP 伸縮継手 φ100用 個 7,530 7,530 7,530 7,530 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170208015 電力ケーブル用保護管 CCVP 伸縮継手 φ130用 個 8,960 8,960 8,960 8,960 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170209010 電力ケーブル用保護管 CCVP ヤリトリ継手 φ100用 個 2,230 2,230 2,230 2,230 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170209015 電力ケーブル用保護管 CCVP ヤリトリ継手 φ130用 個 2,650 2,650 2,650 2,650 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170210010 電力ケーブル用保護管 管枕 φ100用 個 197 197 478 478 1-9

電線地中化促進事業用

資材
Z170210015 電力ケーブル用保護管 管枕 φ130用 個 468 468 468 468 1-9

硬質塩化ビニル管（一

般管）,スパイラルダク
V001355001 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(亜鉛引き) 直管 φ500mm×0.6t m 亜鉛引9.91kg/ｍ

硬質塩化ビニル管（一

般管）,スパイラルダク
V001355003 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(亜鉛引き) 直管 φ800mm×0.8t m 亜鉛引20.80kg/ｍ

硬質塩化ビニル管（一

般管）,スパイラルダク
Z005002002 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-40 m

硬質塩化ビニル管（一

般管）,スパイラルダク
Z005002003 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-50 m

硬質塩化ビニル管（一

般管）,スパイラルダク
Z005002005 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-75 m

硬質塩化ビニル管（一

般管）,スパイラルダク
Z005002006 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-100 m

硬質塩化ビニル管（一

般管）,スパイラルダク
Z122220100 スパイラルダクト φ１２５ｍｍ×０．５ｍｍ ｍ 亜鉛引2.17kg/ｍ

硬質塩化ビニル管（一

般管）,スパイラルダク
Z122220200 スパイラルダクト φ１５０ｍｍ×０．５ｍｍ ｍ 亜鉛引2.48kg/ｍ

硬質塩化ビニル管（一

般管）,スパイラルダク
Z122220300 スパイラルダクト φ２２５ｍｍ×０．６ｍｍ ｍ 亜鉛引3.71kg/ｍ

硬質塩化ビニル管（一

般管）,スパイラルダク
Z122220400 スパイラルダクト φ２５０ｍｍ×０．６ｍｍ ｍ 亜鉛引4.13kg/ｍ
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橋梁補強・補修 Z002059001 炭素繊維ｼ-ﾄ 1方向高強度 目付200g 引張3400N m2

橋梁補強・補修 Z002059002 炭素繊維ｼ-ﾄ 1方向高強度 目付300g 引張3400N m2

橋梁補強・補修 Z002059003 炭素繊維ｼ-ﾄ 1方向高強度 目付400g 引張3400N m2

橋梁補強・補修 Z002059005 炭素繊維ｼ-ﾄ 1方向高強度 目付600g 引張3400N m2

橋梁補強・補修 Z002059006 炭素繊維ｼ-ﾄ 1方向中弾性 目付300g 引張2900N m2

橋梁補強・補修 Z002059007 炭素繊維ｼ-ﾄ 1方向中弾性 目付300g 引張2400N m2

橋梁補強・補修 Z002059008 炭素繊維ｼ-ﾄ 2方向 目付200g 引張2900N m2

橋梁補強・補修 Z002059009 炭素繊維ｼ-ﾄ 2方向 目付300g 引張2900N m2

橋梁補強・補修 Z004460001 ｴﾎﾟｷｼ樹脂含浸材 kg

橋梁補強・補修 Z006141002 ﾌﾟﾗｲﾏ- kg

橋梁補強・補修 Z006145001 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ kg 不陸修正材

橋梁補強・補修 Z006164001 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 中塗り kg

橋梁補強・補修 Z006164002 ｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 上塗り kg

ロックボルト Z139000100 異形棒鋼ロックボルト（法面用） D19　SD345（メッキ付き） ｍ 取引数量：50-1,000本

ロックボルト Z139000110 異形棒鋼ロックボルト（法面用） D22　SD345（メッキ付き） ｍ 取引数量：50-1,000本

ロックボルト Z139000120 異形棒鋼ロックボルト（法面用） D25　SD345（メッキ付き） ｍ 取引数量：50-1,000本

ロックボルト Z139000200 角座金 9ｔ×150×150　φ45（メッキ付き） 枚 取引数量：50-1,000本

ロックボルト Z139000300 ネジ付球面ワッシャー D19用・D22用・D25用（メッキ付き） 個 取引数量：50-1,000本

ロックボルト Z139000400 カップラー D19用（メッキ付き） 個 取引数量：50-1,000本

ロックボルト Z139000410 カップラー D22用（メッキ付き） 個 取引数量：50-1,000本

ロックボルト Z139000420 カップラー D25用（メッキ付き） 個 取引数量：50-1,000本

ロックボルト Z139000500 スペーサー D19用・D22用・D25用 個 取引数量：50-1,000本

ロックボルト Z139000600 ナット（ロックボルト用） D19用（メッキ付き） 個 取引数量：50-1,000本

ロックボルト Z139000610 ナット（ロックボルト用） D22用（メッキ付き） 個 取引数量：50-1,000本

ロックボルト Z139000620 ナット（ロックボルト用） D25用（メッキ付き） 個 取引数量：50-1,000本

ロックボルト Z139000700 頭部キャップ 防錆剤含まない 個 取引数量：50-1,000本

ロックボルト Z139000710 防錆油 950g入/本 本 ベルコート

ロックボルト Z139000800 シース D19用・D22用・D25用（メッキ付き） 個 取引数量：50-1,000本

フェンス Z122700100 ネットフェンス Z-GS3、3.2×56、H=1.5ｍ亜鉛メッキ仕上げ、アングル型 ｍ

フェンス Z122700200 ネットフェンス C-GS3、3.2×50、H=1.5ｍ着色塗装、アングル型 ｍ

フェンス Z122700300 ネットフェンス用門扉 Z-GS3 片開 W1000 H1500 3.2×50、亜鉛メッキ仕上げ、アングル型 基

フェンス Z122700400 基礎ブロック 180×180×450 個

フェンス Z122700500 竹ず柵 M種(H=1.5m)　幅1.8m 長さ2.05m 枚 7,230 7,230 7,230 7,230

フェンス Z122700600 竹ず柵 N種(H=1.0m)　幅1.2m 長さ2.05m 枚 6,550 6,550 6,550 6,550

燃料、ガス Z006700002 重油 A重油(ﾛ-ﾘ-) L 一般　硫黄分0.5%以下
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燃料、ガス Z006702001 軽油 船舶用 L
パトロール給油

ただし、軽油引取税控除

燃料、ガス Z006702002 軽油 L パトロール給油

燃料、ガス Z006704001 ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗ- L スタンド渡し

燃料、ガス Z006710001 酸素 ﾎﾞﾝﾍﾞ m3

燃料、ガス Z006712001 ｱｾﾁﾚﾝ ﾎﾞﾝﾍﾞ kg

燃料、ガス Z212220100 灯油 （１８Ｌ缶） Ｌ

燃料、ガス Z212240100 プロパン 家庭用 ｋｇ 1-15

燃料、ガス Z006716002 練炭 ﾏｯﾁ練炭4号 個

燃料、ガス Z212300200 水 *m3、*カ月 式 - - - - 各水道局料金、処分費等の対象

建設副産物処理料 Z132540300 発生土処分料 指定Ａ（愛川町田代受入地） ｍ３ 5,300 5,300 5,300 5,300 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132540700 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地） ｍ３ 3,600 3,600 3,600 3,600 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132540900 発生土処分料 指定Ａ（小田原市江ノ浦受入地） ｍ３ 4,170 4,170 4,170 4,170 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132540950 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地） ｍ３ 3,560 3,560 3,560 3,560 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132541400 発生土処分料 指定Ａ（厚木市七沢受入地） ｍ３ 5,200 5,200 5,200 5,200 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132541500 発生土処分料 指定Ａ（松田町寄受入地） ｍ３ 4,600 4,600 4,600 4,600 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132541700 発生土処分料 指定Ａ（山北町谷ヶ受入地） ｍ３ 4,600 4,600 4,600 4,600 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132541900 発生土処分料 指定Ａ（山北町第二川西受入地） m3 4,600 4,600 4,600 4,600 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132542100 発生土処分料 指定Ａ（相模原市寸沢嵐受入地） ｍ３ 4,880 4,880 4,880 4,880 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132542200 発生土処分料 指定Ａ（横須賀市長坂受入地） ｍ３ 4,340 4,340 4,340 4,340 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132542700 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級 回 34,700 37,000 37,000 37,000 1-10

建設副産物処理料 Z132542800 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック４ｔ積級 回 41,400 44,100 44,100 44,100 1-10

建設副産物処理料 Z132543710 舗装版切断濁水処分費（東部地区） アスファルト舗装版 m3 39,900 39,900 39,900 39,900 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132543720 舗装版切断濁水処分費（北部地区） アスファルト舗装版 m3 39,600 39,600 39,600 39,600 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132543730 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版 m3 50,000 50,000 50,000 50,000 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132543810 舗装版切断濁水処分費（東部地区） コンクリート舗装版 m3 39,700 39,700 39,700 39,700 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132543820 舗装版切断濁水処分費（北部地区） コンクリート舗装版 m3 39,600 39,600 39,600 39,600 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132543830 舗装版切断濁水処分費（西部地区） コンクリート舗装版 m3 50,000 50,000 50,000 50,000 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132597000 廃材処理料（東部地区） ＡＳ殻 m3 6,190 6,190 6,190 6,190 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132597002 廃材処理料（東部地区） ＡＳ殻（排水性舗装） m3 10,400 10,400 10,400 10,400 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132597004 廃材処理料（東部地区） ＡＳ殻（半たわみ性舗装） m3 10,300 10,300 10,300 10,300 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132597010 廃材処理料（東部地区） 無筋Ｃｏ殻 m3 7,960 7,960 7,960 7,960 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132597020 廃材処理料（東部地区） 有筋Ｃｏ殻 m3 11,000 11,000 11,000 11,000 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132597030 廃材処理料（東部地区） 二次製品 m3 15,900 15,900 15,900 15,900 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132597040 廃材処理料（東部地区） 路盤材（上層・下層） m3 6,190 6,190 6,190 6,190 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132597050 廃材処理料（東部地区） 夜間処理費 m3 747 747 747 747 処分費の対象 1-10
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建設副産物処理料 Z132597060 廃材処理料（北部地区） ＡＳ殻 m3 4,810 4,810 4,810 4,810 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132597062 廃材処理料（北部地区） ＡＳ殻（排水性舗装） m3 11,600 11,600 11,600 11,600 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132597064 廃材処理料（北部地区） ＡＳ殻（半たわみ性舗装） m3 10,500 10,500 10,500 10,500 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132597070 廃材処理料（北部地区） 無筋Ｃｏ殻 m3 6,530 6,530 6,530 6,530 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132597080 廃材処理料（北部地区） 有筋Ｃｏ殻 m3 12,200 12,200 12,200 12,200 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132597090 廃材処理料（北部地区） 二次製品 m3 14,600 14,600 14,600 14,600 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132597100 廃材処理料（北部地区） 路盤材（上層・下層） m3 4,810 4,810 4,810 4,810 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132597110 廃材処理料（北部地区） 夜間処理費 m3 1,350 1,350 1,350 1,350 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132597120 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻 m3 3,440 3,440 3,440 3,440 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132597122 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻（排水性舗装） m3 4,770 4,770 4,770 4,770 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132597124 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻（半たわみ性舗装） m3 4,170 4,170 4,170 4,170 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132597130 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻 m3 4,280 4,280 4,280 4,280 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132597140 廃材処理料（西部地区） 有筋Ｃｏ殻 m3 7,900 7,900 7,900 7,900 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132597150 廃材処理料（西部地区） 二次製品 m3 15,700 15,700 15,700 15,700 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132597160 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層） m3 3,440 3,440 3,440 3,440 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132597170 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費 m3 1,430 1,430 1,430 1,430 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132630805 建設木くず（横浜川崎地区） 刈草 ｔ 40,600 43,300 43,300 43,300 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132630815 建設木くず（横浜川崎地区） 枝・葉 t 28,300 30,600 30,600 30,600 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132630825 建設木くず（横浜川崎地区） 幹部 t 23,500 25,200 25,200 25,200 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132630835 建設木くず（横浜川崎地区） 根 t 24,700 25,200 25,200 25,200 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132630845 建設木くず（横浜川崎地区） 解体木くず t 15,700 13,800 13,800 13,800 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132630855 建設木くず（三浦半島地区） 刈草 t 39,000 48,000 48,000 33,000 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132630865 建設木くず（三浦半島地区） 枝・葉 t 26,000 26,300 26,300 23,500 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132630875 建設木くず（三浦半島地区） 幹部 t 26,700 26,300 26,300 23,500 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132630885 建設木くず（三浦半島地区） 根 t 42,600 46,500 46,500 37,600 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132630895 建設木くず（三浦半島地区） 解体木くず t 28,300 30,000 30,000 30,000 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132630905 建設木くず（湘南地区） 刈草 ｔ 34,500 37,000 37,000 39,500 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132630915 建設木くず（湘南地区） 枝・葉 t 23,800 28,700 28,700 31,200 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132630925 建設木くず（湘南地区） 幹部 t 21,300 28,000 28,000 30,500 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132630935 建設木くず（湘南地区） 根 t 32,500 36,200 36,200 38,700 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132630945 建設木くず（湘南地区） 解体木くず t 17,600 29,000 29,000 29,000 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132630955 建設木くず（北部地区） 刈草 t 30,400 31,000 31,000 32,600 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132630965 建設木くず（北部地区） 枝・葉 t 23,500 23,800 23,800 24,700 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132630975 建設木くず（北部地区） 幹部 t 22,500 24,300 24,300 25,100 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132630985 建設木くず（北部地区） 根 t 29,400 30,600 30,600 32,000 処分費の対象 1-10
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建設副産物処理料 Z132630995 建設木くず（北部地区） 解体木くず t 22,000 21,200 21,200 25,200 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132631005 建設木くず（県西地区） 刈草 ｔ 25,600 26,600 26,600 26,600 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132631015 建設木くず（県西地区） 枝・葉 t 16,600 16,600 16,600 16,600 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132631025 建設木くず（県西地区） 幹部 t 18,300 19,000 19,000 19,000 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132631035 建設木くず（県西地区） 根 t 24,300 24,300 24,300 24,300 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132631045 建設木くず（県西地区） 解体木くず t 12,000 13,500 13,500 13,500 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132660104 剥離後化粧型枠運搬費 ダンプトラック2ｔ積級 回 21,600 23,000 23,000 23,000 1-10

建設副産物処理料 Z132660105 剥離後化粧型枠運搬費 ダンプトラック4ｔ積級 回 27,200 29,000 29,000 29,000 1-10

建設副産物処理料 Z132660106 化粧型枠処分費（東部地区） ｍ３ 19,600 19,600 19,600 19,600 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132660107 化粧型枠処分費（北部地区） ｍ３ 19,500 19,500 19,500 19,500 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z132660108 化粧型枠処分費（西部地区） ｍ３ 15,500 15,500 15,500 15,500 処分費の対象 1-10

建設副産物処理料 Z149040120 土砂検定費（溶出27項目） １～２７項目一括実施（別表－１の一部） 検体 156,000 156,000 156,000 156,000 諸経費含む 1-11

建設副産物処理料 Z149040200 土砂検定費（溶出28項目） １～２８項目一括実施（別表－１） 検体 166,000 166,000 166,000 166,000 諸経費含む 1-11

建設副産物処理料 Z149040310 土砂検定費（溶出、含有39項目） １～３９項目一括実施（別表－２） 検体 391,000 391,000 391,000 391,000 諸経費含む 1-11

建設副産物処理料 Z149040350 土砂検定費（溶出、含有37項目） １～３６,３９項目一括実施（別表－２） 検体 221,000 221,000 221,000 221,000 諸経費含む 1-11

建設副産物処理料 Z149040400 ダイオキシン類（溶出、含有）試験 ３７、３８項目一括実施（別表－２の一部） 検体 170,000 170,000 180,000 180,000 諸経費含む 1-11

建設副産物処理料 Z149040410 ダイオキシン類（含有）試験 含有量試験のみ（別表－４） 検体 120,000 120,000 120,000 120,000 諸経費含む 1-11

建設副産物処理料 Z149040510 土砂検定費（含有９項目） 含有量試験1～９項目一斉分析（別表３） 検体 34,000 34,000 34,000 34,000 諸経費含む 1-11

建設副産物処理料 Z149040520 土砂検定費（含有２項目） 含有量試験10,11項目一斉分析（別表３） 検体 17,400 17,400 17,400 17,400 諸経費含む 1-11

建設副産物処理料 Z149040530 土砂検定費（溶出７項目） 7項目一括実施（別表－７）特別対応早期試験 検体 52,000 52,000 52,000 52,000 諸経費含む 1-11

建設副産物処理料 Z149040650 土質試験①（礫、砂質土） ８項目一括実施（別表－５） 検体 101,000 101,000 109,000 109,000 諸経費含む 1-11

建設副産物処理料 Z149040750 土質試験①（粘性土） ８項目一括実施（別表－５） 検体 108,000 108,000 117,000 117,000 諸経費含む 1-11

建設副産物処理料 Z149041000 土質試験② 土のpH試験のみ（別表－６） 検体 10,400 10,400 11,200 11,200 諸経費含む 1-11

建設副産物処理料 Z149042000 UCR基本料金 件 10,000 10,000 10,000 10,000 処分費の対象 1-11

建設副産物処理料 Z149042100 UCR受入単価 ｍ３ - - - - 処分費の対象 1-10

建設機械消耗部品損耗

費
Z006208004 電気溶接棒 E4303 軟鋼用 3.2mm kg

建設機械消耗部品損耗

費
Z006208014 電気溶接棒 E4916 高張力鋼用 5mm kg

建設機械消耗部品損耗

費
Z006208018 電気溶接棒 溶接ﾜｲﾔ- ﾉﾝｶﾞｽ 3.2mm kg

建設機械消耗部品損耗

費
Z006401001 ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ90mm用 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006401002 ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ115mm用 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006401003 ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ135mm用 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006401004 ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ146mm用 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006402001 ｸﾘ-ﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ φ90mm用 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006402002 ｸﾘ-ﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ φ115mm用 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006402003 ｸﾘ-ﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ φ135mm用 個
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建設機械消耗部品損耗

費
Z006402004 ｸﾘ-ﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ φ146mm用 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006403001 ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ φ90mm用 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006403002 ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ φ115mm用 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006403003 ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ φ135mm用 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006403004 ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ φ146mm用 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006404001 ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ90mm用 (1.5m) 本

建設機械消耗部品損耗

費
Z006404002 ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ115mm用 (1.5m) 本

建設機械消耗部品損耗

費
Z006404003 ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ135mm用 (1.5m) 本

建設機械消耗部品損耗

費
Z006404004 ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ146mm用 (1.5m) 本

建設機械消耗部品損耗

費
Z006405001 ｲﾝﾅ-ﾛｯﾄﾞ φ90mm用 (1.5m) 本

建設機械消耗部品損耗

費
Z006405002 ｲﾝﾅ-ﾛｯﾄﾞ φ115mm用 (1.5m) 本

建設機械消耗部品損耗

費
Z006405003 ｲﾝﾅ-ﾛｯﾄﾞ φ135mm用 (1.5m) 本

建設機械消耗部品損耗

費
Z006405004 ｲﾝﾅ-ﾛｯﾄﾞ φ146mm用 (1.5m) 本

建設機械消耗部品損耗

費
Z006406001 ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ φ90mm用 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006406003 ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ φ115mm用 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006406004 ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ φ135mm用 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006406005 ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ φ146mm用 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006407001 ｲﾝﾅ-ﾋﾞｯﾄ φ90mm用 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006407002 ｲﾝﾅ-ﾋﾞｯﾄ φ115mm用 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006407003 ｲﾝﾅ-ﾋﾞｯﾄ φ135mm用 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006407004 ｲﾝﾅ-ﾋﾞｯﾄ φ146mm用 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006408001 ｳｫ-ﾀ-ｽｨ-ﾍﾞﾙ φ90mm 二重管用 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006408002 ｳｫ-ﾀ-ｽｨ-ﾍﾞﾙ φ115mm 二重管用 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006408003 ｳｫ-ﾀ-ｽｨ-ﾍﾞﾙ φ135mm 二重管用 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006408004 ｳｫ-ﾀ-ｽｨ-ﾍﾞﾙ φ146mm 二重管用 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006408007 ｳｫ-ﾀ-ｽｨ-ﾍﾞﾙ φ90mm 単管用 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006408008 ｳｫ-ﾀ-ｽｨ-ﾍﾞﾙ φ115mm 単管用 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006408009 ｳｫ-ﾀ-ｽｨ-ﾍﾞﾙ φ135mm 単管用 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006424007 ｶ-ﾋﾞｯﾄ 径22 8×10 32 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006424008 ｶ-ﾋﾞｯﾄ 径22 8×10 34 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006424009 ｶ-ﾋﾞｯﾄ 径22 8×10 36 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006426001 ﾃ-ﾊﾟ-ﾛｯﾄﾞ 径22(19) 0.5 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006426003 ﾃ-ﾊﾟ-ﾛｯﾄﾞ 径22(19) 1.1 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006432002 ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用) 径250 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006432004 ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用) 径350 個
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建設機械消耗部品損耗

費
Z006432006 ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用) 径450 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006432007 ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用) 径500 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006432008 ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用) 径550 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006433002 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用) 径250 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006433004 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用) 径350 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006433006 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用) 径450 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006433007 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用) 径500 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006433008 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用) 径550 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006434002 ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用) 径250 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006434004 ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用) 径350 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006434006 ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用) 径450 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006434007 ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用) 径500 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006434008 ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用) 径550 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006435002 ﾄﾞﾘﾙｶﾗ-(大口径用) 径250 L=1.0m 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006435004 ﾄﾞﾘﾙｶﾗ-(大口径用) 径350 L=1.0m 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006435006 ﾄﾞﾘﾙｶﾗ-(大口径用) 径450 L=1.0m 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006435007 ﾄﾞﾘﾙｶﾗ-(大口径用) 径500 L=1.0m 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006435008 ﾄﾞﾘﾙｶﾗ-(大口径用) 径550 L=1.0m 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006436002 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用) 径250 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006436004 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用) 径350 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006436006 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用) 径450 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006436007 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用) 径500 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006436008 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用) 径550 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006437002 ｺｱﾁｭ-ﾌﾞ(大口径用) 径250 L=1.0m 本

建設機械消耗部品損耗

費
Z006437004 ｺｱﾁｭ-ﾌﾞ(大口径用) 径350 L=1.0m 本

建設機械消耗部品損耗

費
Z006437006 ｺｱﾁｭ-ﾌﾞ(大口径用) 径450 L=1.0m 本

建設機械消耗部品損耗

費
Z006437007 ｺｱﾁｭ-ﾌﾞ(大口径用) 径500 L=1.0m 本

建設機械消耗部品損耗

費
Z006437008 ｺｱﾁｭ-ﾌﾞ(大口径用) 径550 L=1.0m 本

建設機械消耗部品損耗

費
Z006438001 ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(大口径用) 径73 L=3.0m 本

建設機械消耗部品損耗

費
Z006438002 ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(大口径用) 径85 L=3.0m 本

建設機械消耗部品損耗

費
Z006438003 ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(大口径用) 径101 L=3.0m 本

建設機械消耗部品損耗

費
Z006438004 ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(大口径用) 径150 L=3.0m 本

建設機械消耗部品損耗

費
Z006531001 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 64.7mmｽﾀﾝﾀﾞ-ﾄﾞ 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006531002 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 77.4mmｽﾀﾝﾀﾞ-ﾄﾞ 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006531003 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 90.8mm ｽﾀﾝﾀﾞ-ﾄﾞ 個
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建設機械消耗部品損耗

費
Z006531004 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 110mm ｽﾀﾝﾀﾞ-ﾄﾞ 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006531005 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 128.5mm ｽﾀﾝﾀﾞ-ﾄﾞ 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006531006 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 160mm ｽﾀﾝﾀﾞ-ﾄﾞ 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006531007 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 180mm ｽﾀﾝﾀﾞ-ﾄﾞ 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006531008 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 204mm ｽﾀﾝﾀﾞ-ﾄﾞ 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006531009 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 27.6mm ｽﾀﾝﾀﾞ-ﾄﾞ 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006531010 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 33.1mm ｽﾀﾝﾀﾞ-ﾄﾞ 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006531011 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 40mm ｽﾀﾝﾀﾞ-ﾄﾞ 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006531012 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 53.1mm ｽﾀﾝﾀﾞ-ﾄﾞ 個

建設機械消耗部品損耗

費
Z006540001 ｺﾝｸﾘ-ﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ) 径12ｲﾝﾁ 枚 3-3

建設機械消耗部品損耗

費
Z006540002 ｺﾝｸﾘ-ﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ) 径16ｲﾝﾁ 枚 3-3

建設機械消耗部品損耗

費
Z006540003 ｺﾝｸﾘ-ﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ 枚 3-3

建設機械消耗部品損耗

費
Z006540005 ｺﾝｸﾘ-ﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ) 径30ｲﾝﾁ 枚 3-3

建設機械消耗部品損耗

費
Z006540006 ｺﾝｸﾘ-ﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ) 径106cm 枚 3-3

建設機械消耗部品損耗

費
Z006540007 ｺﾝｸﾘ-ﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ) 径38ｲﾝﾁ 枚 3-3

建設機械消耗部品損耗

費
Z006540008 ｺﾝｸﾘ-ﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ) 径14ｲﾝﾁ 枚 3-3

建設機械消耗部品損耗

費
Z006540009 ｺﾝｸﾘ-ﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ 枚 3-3

仮設材賃料 L002010002 鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m) 90日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002010003 鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m) 180日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002010004 鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m) 360日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002010005 鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m) 720日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002010006 鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m) 1080日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002012002 鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m) 90日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002012003 鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m) 180日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002012004 鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m) 360日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002012005 鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m) 720日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002012006 鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m) 1080日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002014002 鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m) 90日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002014003 鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m) 180日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002014004 鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m) 360日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002014005 鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m) 720日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002014006 鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m) 1080日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002016002 鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m) 90日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002016003 鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m) 180日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002016004 鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m) 360日以内 t 3-2
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仮設材賃料 L002016005 鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m) 720日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002016006 鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m) 1080日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002030002 鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型) 90日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002030003 鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型) 180日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002030004 鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型) 360日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002030005 鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型) 720日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002030006 鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型) 1080日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002050001 鋼矢板(賃料)不足分弁償金 中古 2型 t 3-2

仮設材賃料 L002050002 鋼矢板(賃料)不足分弁償金 中古 3型 t 3-2

仮設材賃料 L002050003 鋼矢板(賃料)不足分弁償金 中古 4型 t 3-2

仮設材賃料 L002050004 鋼矢板(賃料)不足分弁償金 中古 5型 5L型 t 3-2

仮設材賃料 L002110002 H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m) 90日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002110003 H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m) 180日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002110004 H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m) 360日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002110005 H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m) 720日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002112002 H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m) 90日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002112003 H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m) 180日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002112004 H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m) 360日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002112005 H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m) 720日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002114002 H形鋼(杭用) 300型(93kg/m) 90日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002114003 H形鋼(杭用) 300型(93kg/m) 180日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002114004 H形鋼(杭用) 300型(93kg/m) 360日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002114005 H形鋼(杭用) 300型(93kg/m) 720日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002116002 H形鋼(杭用) 350型(135kg/m) 90日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002116003 H形鋼(杭用) 350型(135kg/m) 180日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002116004 H形鋼(杭用) 350型(135kg/m) 360日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002116005 H形鋼(杭用) 350型(135kg/m) 720日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002118002 H形鋼(杭用) 400型(172kg/m) 90日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002118003 H形鋼(杭用) 400型(172kg/m) 180日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002118004 H形鋼(杭用) 400型(172kg/m) 360日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002118005 H形鋼(杭用) 400型(172kg/m) 720日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002120002 H形鋼(杭用) 594型(170kg/m) 90日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002120003 H形鋼(杭用) 594型(170kg/m) 180日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002120004 H形鋼(杭用) 594型(170kg/m) 360日以内 t 3-2

仮設材賃料 L002120005 H形鋼(杭用) 594型(170kg/m) 720日以内 t 3-2
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資材名称 コード 名称 規格 単位 地区名 単価 （円） 備考 注意
資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 4月 7月 10月 1月 3月 備考 注意

仮設材賃料 L002130002 H形鋼(山留主部材) 250～400型 90日以内 (80～200kg/m) t 3-2

仮設材賃料 L002130003 H形鋼(山留主部材) 250～400型 180日以内 (80～200kg/m) t 3-2

仮設材賃料 L002130004 H形鋼(山留主部材) 250～400型 360日以内 (80～200kg/m) t 3-2

仮設材賃料 L002130005 H形鋼(山留主部材) 250～400型 720日以内 (80～200kg/m) t 3-2

仮設材賃料 L002130006 H形鋼(山留主部材) 250～400型 1080日以内 (80～200kg/m) t 3-2

仮設材賃料 Z102140001 山留主部材(副部材A) 基礎価格 t 363,000 363,000 363,000 399,000 3-2

仮設材賃料 Z102140002 山留主部材(副部材A) 90日以内 t 370 370 370 370 3-2

仮設材賃料 Z102140003 山留主部材(副部材A) 180日以内 t 370 370 370 370 3-2

仮設材賃料 Z102140004 山留主部材(副部材A) 360日以内 t 325 325 325 325 3-2

仮設材賃料 Z102140005 山留主部材(副部材A) 720日以内 t 301 301 301 301 3-2

仮設材賃料 Z102140006 山留主部材(副部材A) 1080日以内 t 279 279 279 279 3-2

仮設材賃料 L002160001 H形鋼(賃料)不足分弁償金 中古 H-200 t 3-2

仮設材賃料 L002160002 H形鋼(賃料)不足分弁償金 中古 H-250 t 3-2

仮設材賃料 L002160003 H形鋼(賃料)不足分弁償金 中古 H-300 t 3-2

仮設材賃料 L002160004 H形鋼(賃料)不足分弁償金 中古 H-350 t 3-2

仮設材賃料 L002160005 H形鋼(賃料)不足分弁償金 中古 H-400 t 3-2

仮設材賃料 L002160006 H形鋼(賃料)不足分弁償金 中古 H594×302 t 3-2

仮設材賃料 L002165001 鋼製山留材(賃料)不足分弁償金 H300 中古 t 3-2

仮設材賃料 L002165002 鋼製山留材(賃料)不足分弁償金 H350 中古 t 3-2

仮設材賃料 L002165003 鋼製山留材(賃料)不足分弁償金 H400 中古 t 3-2

仮設材賃料 L002211002 覆工板 鋼製 補強型 90日以内 m2･月

仮設材賃料 L002211003 覆工板 鋼製 補強型 180日以内 m2･月

仮設材賃料 L002211004 覆工板 鋼製 補強型 360日以内 m2･月

仮設材賃料 L002211005 覆工板 鋼製 補強型 720日以内 m2･月

仮設材賃料 L002211006 覆工板 鋼製 補強型 1080日以内 m2･月

仮設材賃料 L002213002 覆工板 鋼製滑り止め 補強型 90日以内 m2･月

仮設材賃料 L002213003 覆工板 鋼製滑り止め 補強型 180日以内 m2･月

仮設材賃料 L002213004 覆工板 鋼製滑り止め 補強型 360日以内 m2･月

仮設材賃料 L002213005 覆工板 鋼製滑り止め 補強型 720日以内 m2･月

仮設材賃料 L002213006 覆工板 鋼製滑り止め 補強型 1080日以内 m2･月

仮設材賃料 L002215002 覆工板 ｺﾝｸﾘ-ﾄ 2m2 補強型 90日以内 m2･月

仮設材賃料 L002215003 覆工板 ｺﾝｸﾘ-ﾄ 2m2 補強型 180日以内 m2･月

仮設材賃料 L002215004 覆工板 ｺﾝｸﾘ-ﾄ 2m2 補強型 360日以内 m2･月

仮設材賃料 L002215005 覆工板 ｺﾝｸﾘ-ﾄ 2m2 補強型 720日以内 m2･月

仮設材賃料 L002215006 覆工板 ｺﾝｸﾘ-ﾄ 2m2 補強型 1080日以内 m2･月
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資材名称 コード 名称 規格 単位 地区名 単価 （円） 備考 注意
資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 4月 7月 10月 1月 3月 備考 注意

仮設材賃料 L002216002 覆工板 ｺﾝｸﾘ-ﾄ 3m2 補強型 90日以内 m2･月

仮設材賃料 L002216003 覆工板 ｺﾝｸﾘ-ﾄ 3m2 補強型 180日以内 m2･月

仮設材賃料 L002216004 覆工板 ｺﾝｸﾘ-ﾄ 3m2 補強型 360日以内 m2･月

仮設材賃料 L002216005 覆工板 ｺﾝｸﾘ-ﾄ 3m2 補強型 720日以内 m2･月

仮設材賃料 L002216006 覆工板 ｺﾝｸﾘ-ﾄ 3m2 補強型 1080日以内 m2･月

仮設材賃料 L002412002 敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内 枚

仮設材賃料 L002412003 敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 180日以内 枚

仮設材賃料 L002412004 敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 360日以内 枚

仮設材賃料 L002412005 敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 720日以内 枚

仮設材賃料 L002413002 敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm 90日以内 枚

仮設材賃料 L002413003 敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm 180日以内 枚

仮設材賃料 L002413004 敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm 360日以内 枚

仮設材賃料 L002413005 敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm 720日以内 枚

仮設材賃料 L002414002 敷き鉄板賃料 25×1524×6096mm 90日以内 枚

仮設材賃料 L002414003 敷き鉄板賃料 25×1524×6096mm 180日以内 枚

仮設材賃料 L002414004 敷き鉄板賃料 25×1524×6096mm 360日以内 枚

仮設材賃料 L002414005 敷き鉄板賃料 25×1524×6096mm 720日以内 枚

仮設材賃料 Z006750001 鋼矢板(賃料)不足分弁償金 中古 2型 t

仮設材賃料 Z006750002 鋼矢板(賃料)不足分弁償金 中古 3型 t

仮設材賃料 Z006750003 鋼矢板(賃料)不足分弁償金 中古 4型 t

仮設材賃料 Z006750004 鋼矢板(賃料)不足分弁償金 中古 5型 5L型 t

仮設材賃料 Z006751001 H形鋼(賃料)不足分弁償金 中古 H-200 t

仮設材賃料 Z006751002 H形鋼(賃料)不足分弁償金 中古 H-250 t

仮設材賃料 Z006751003 H形鋼(賃料)不足分弁償金 中古 H-300 t

仮設材賃料 Z006751004 H形鋼(賃料)不足分弁償金 中古 H-350 t

仮設材賃料 Z006751005 H形鋼(賃料)不足分弁償金 中古 H-400 t

仮設材賃料 Z006751006 H形鋼(賃料)不足分弁償金 中古 H594×302 t

仮設材賃料 Z006752001 鋼製山留材(賃料)不足分弁償金 H300 中古 t

仮設材賃料 Z006752002 鋼製山留材(賃料)不足分弁償金 H350 中古 t

仮設材賃料 Z006752003 鋼製山留材(賃料)不足分弁償金 H400 中古 t

仮設材賃料 Z006754001 整備費(敷鉄板) 22×1524×3048 枚

仮設材賃料 Z006754002 整備費(敷鉄板) 22×1524×6096 枚

仮設材賃料 Z006754003 整備費(敷鉄板) 25×1524×6096 枚

仮設材賃料 Z006755001 不足分弁償金(敷鉄板) 22×1524×6096 t

仮設材賃料 Z006755002 不足分弁償金(敷鉄板) 22×1524×3048 t
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資材名称 コード 名称 規格 単位 地区名 単価 （円） 備考 注意
資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 4月 7月 10月 1月 3月 備考 注意

仮設材賃料 Z006755003 不足分弁償金(敷鉄板) 25×1524×6096 t

仮設材賃料 Z006800001 積込み.取卸し費(仮設材等) t 1,500 1,500 1,500 1,500

仮設材賃料 Z006800002 積込み費(仮設材等) t 750 750 750 750

仮設材賃料 Z006800003 取卸し費(仮設材等) t 750 750 750 750

仮設材賃料 Z118500100 修理費及び損耗費（本矢板） 2型3型4型　補助工法無 ｔ／現 13,100 13,100 13,100 13,100

仮設材賃料 Z118500102 修理費及び損耗費（本矢板） 2型3型4型　補助工法有 ｔ／現 9,490 9,490 9,490 9,490

仮設材賃料 Z118500500 修理費及び損耗費（本矢板） 5Ｌ型　補助工法無 ｔ／現 14,900 14,900 14,900 14,900

仮設材賃料 Z118500502 修理費及び損耗費（本矢板） 5Ｌ型　補助工法有 ｔ／現 10,700 10,700 10,700 10,700

仮設材賃料 Z118530100 修理費及び損耗費（軽量矢板） 補助工法無 ｔ／現 15,800 15,800 15,800 15,800 3-2

仮設材賃料 Z118530200 修理費及び損耗費（軽量矢板） 補助工法有 ｔ／現 11,300 11,300 11,300 11,300 3-2

仮設材賃料 Z118550100 修理費及び損耗費（Ｈ形綱杭用）　 補助工法無 ｔ／現 8,650 8,650 8,650 8,650

仮設材賃料 Z118550200 修理費及び損耗費（Ｈ形綱杭用）　 補助工法有 ｔ／現 6,310 6,310 6,310 6,310

仮設材賃料 Z118460100 修理費及び損耗費（山留主部材） ｔ／現 5,120 5,120 5,120 5,120 3-2

仮設材賃料 Z118470100 修理費及び損耗費（山留副部材（Ａ）） ｔ／現 10,600 10,600 10,600 10,600 3-2

仮設材賃料 Z118580100 修理費及び損耗費（覆工板） 鋼製(補強型) ｍ２／現 1,240 1,240 1,240 1,240

仮設材賃料 Z118580102 修理費及び損耗費（覆工板） 鋼製滑り止め(補強型) ｍ２／現 1,340 1,340 1,340 1,340

仮設材賃料 Z118580104 修理費及び損耗費（覆工板） コンクリート製 補強型 2m2 3m2 ｍ２／現 1,150 1,150 1,150 1,150

仮設材賃料 Z318060100 鋼矢板賃料（軽量１型） 90日以内 t・日

仮設材賃料 Z318060200 鋼矢板賃料（軽量１型） 180日以内 t・日

仮設材賃料 Z318060300 鋼矢板賃料（軽量１型） 360日以内 t・日

仮設材賃料 Z318060400 鋼矢板賃料（軽量１型） 720日以内 t・日

仮設材賃料 Z318060500 鋼矢板賃料（軽量１型） 1080日以内 t・日

仮設材賃料 Z318280100 修理費及び損耗費（山留副部材（Ｂ）） ｔ／現 303,000 303,000 303,000 333,000 3-2

仮設材賃料 Z318330100 軽量覆工板賃料（３０００×３００） ３箇月以内 ｍ２・日 SD33型

仮設材賃料 Z318330200 軽量覆工板賃料（３０００×３００） ６箇月以内 ｍ２・日 SD33型

仮設材賃料 Z318330300 軽量覆工板賃料（３０００×３００） １２箇月以内 ｍ２・日 SD33型

仮設材賃料 Z318330400 軽量覆工板賃料（３０００×３００） ２４箇月以内 ｍ２・日 SD33型

仮設材賃料 Z318330500 軽量覆工板賃料（３０００×３００） ３６箇月以内 ｍ２・日 SD33型

仮設材賃料 Z318340100 軽量覆工板賃料（２０００×３００） ３箇月以内 ｍ２・日 SD23型

仮設材賃料 Z318340200 軽量覆工板賃料（２０００×３００） ６箇月以内 ｍ２・日 SD23型

仮設材賃料 Z318340300 軽量覆工板賃料（２０００×３００） １２箇月以内 ｍ２・日 SD23型

仮設材賃料 Z318340400 軽量覆工板賃料（２０００×３００） ２４箇月以内 ｍ２・日 SD23型

仮設材賃料 Z318340500 軽量覆工板賃料（２０００×３００） ３６箇月以内 ｍ２・日 SD23型

仮設材賃料 Z318360600 鋼製マット賃料（１．２型） ３箇月以内 ｍ２・日

仮設材賃料 Z318360700 鋼製マット賃料（１．２型） ６箇月以内 ｍ２・日
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資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 4月 7月 10月 1月 3月 備考 注意

仮設材賃料 Z318360800 鋼製マット賃料（１．２型） １２箇月以内 ｍ２・日

仮設材賃料 Z318360900 鋼製マット賃料（１．２型） ２４箇月以内 ｍ２・日

仮設材賃料 Z318361000 鋼製マット賃料（１．２型） ３６箇月以内 ｍ２・日

仮設材賃料 Z318720300 不足分弁償金（鋼矢板２型） 新品 ｔ

仮設材賃料 Z318730300 不足分弁償金（鋼矢板３型） 新品 ｔ

仮設材賃料 Z318740300 不足分弁償金（鋼矢板４型） 新品 ｔ

仮設材賃料 Z318750300 不足分弁償金（鋼矢板５Ｌ型） 新品 ｔ

仮設材賃料 Z318770100 不足分弁償金（軽量鋼矢板１型） 中古 ｔ

仮設材賃料 Z318770300 不足分弁償金（軽量鋼矢板１型） 新品 ｔ

仮設材賃料 Z318780100 不足分弁償金（軽量鋼矢板２型） 中古 ｔ

仮設材賃料 Z318780300 不足分弁償金（軽量鋼矢板２型） 新品 ｔ

仮設材賃料 Z318790100 不足分弁償金（軽量鋼矢板３型） 中古 ｔ

仮設材賃料 Z318790300 不足分弁償金（軽量鋼矢板３型） 新品 ｔ

仮設材賃料 Z318800100 鋼製山留材（貸料）不足分弁償金 Ｈ２５０　中古 ｔ

仮設材賃料 Z318800300 不足分弁償金（山留用Ｈ形鋼２５０型） 新品 ｔ

仮設材賃料 Z318810300 不足分弁償金（山留用Ｈ形鋼３００型） 新品 ｔ

仮設材賃料 Z318820300 不足分弁償金（山留用Ｈ形鋼３５０型） 新品 ｔ

仮設材賃料 Z318830300 不足分弁償金（山留用Ｈ形鋼４００型） 新品 ｔ

仮設材賃料 Z318891100 不足分弁償金（覆工板・鋼製・補強型） 中古 ｍ２

仮設材賃料 Z318891200 不足分弁償金（覆工板・鋼製・補強型） 新品 ｍ２

仮設材賃料 Z318891300 不足分弁償金（覆工板・鋼製滑止・補強型） 中古 ｍ２

仮設材賃料 Z318891400 不足分弁償金（覆工板・鋼製滑止・補強型） 新品 ｍ２

仮設材賃料 Z318920100 不足分弁償金（鋼製マット・１．２型） 中古 ｍ２

仮設材賃料 Z318920300 不足分弁償金（鋼製マット・１．２型） 新品 ｍ２

仮設材賃料 Z318930100 不足分弁償金（鋼製マット・１．５型） 中古 ｍ２

仮設材賃料 Z318930300 不足分弁償金（鋼製マット・１．５型） 新品 ｍ２

仮設材賃料 Z318940100 不足分弁償金（鋼製マット・３．５型） 中古 ｍ２

仮設材賃料 Z318940300 不足分弁償金（鋼製マット・３．５型） 新品 ｍ２

仮設材賃料 Z318990100 不足分弁償金（軽量覆工板・３０００） 中古 ｍ２ SD33型

仮設材賃料 Z318990300 不足分弁償金（軽量覆工板・３０００） 新品 ｍ２ SD33型

仮設材賃料 Z319000100 不足分弁償金（軽量覆工板・２０００） 中古 ｍ２ SD23型

仮設材賃料 Z319000300 不足分弁償金（軽量覆工板・２０００） 新品 ｍ２ SD23型

仮設材賃料 Z319010300 不足分弁償金（Ｈ形鋼Ｈ－２００） 新品 ｔ

仮設材賃料 Z319020300 不足分弁償金（Ｈ形鋼Ｈ－２５０） 新品 ｔ

仮設材賃料 Z319030300 不足分弁償金（Ｈ形鋼Ｈ－３００） 新品 ｔ
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仮設材賃料 Z319040300 不足分弁償金（Ｈ形鋼Ｈ－３５０） 新品 ｔ

仮設材賃料 Z319050300 不足分弁償金（Ｈ形鋼Ｈ－４００） 新品 ｔ

仮設材賃料 Z319060300 不足分弁償金（Ｈ形鋼Ｈ－５９４） 新品 ｔ

建設機械賃料 L001005001 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ[普通] 3t級 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001005006 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ[湿地] 7t級 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001005009 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ[湿地] 16t級 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001006001 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ[湿地･ICT施工対応型] 7t級 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001006002 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ[湿地･ICT施工対応型] 16t級 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001010001 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準] 山積0.5m3(平積0.4m3) 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001010002 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準] 山積0.28m3(平積0.2m3) 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001010003 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準] 山積0.45m3(平積0.35m3) 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001010004 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準･ｸﾚ-ﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001010005 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準･ｸﾚ-ﾝ機能付き] 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001010006 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[超小旋回型] 山積0.28m3 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001010007 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001010008 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準･ｸﾚ-ﾝ機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001010009 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準･ｸﾚ-ﾝ機能付き] 山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001010010 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[超小旋回型･ｸﾚ-ﾝ機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001010011 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3) 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001010012 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3) 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001010013 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ型)[後方超小旋回･ｸﾚ-ﾝ付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001010014 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［後方超小旋回型］ 山積0.5m3(平積0.4m3) 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001011001 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[超小旋回型] 山積0.22m3(平積0.16m3) 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001011002 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3) 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001011003 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[超小旋回型] 山積0.11m3(平積0.08m3) 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001011004 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準] 山積0.13m3(平積0.1m3) 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001011005 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[後方超小旋回ｸﾚ-ﾝ機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001011006 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ型)[後方超小旋回] 山積0.09m3(平積0.07m3) 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001012001 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準･ICT施工対応型] ｸﾚ-ﾝ機能付き 山積0.8m3 2.9t吊 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001015015 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式] 平積0.4m3 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001020001 ﾎｲ-ﾙﾛ-ﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積0.6m3 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001020002 ﾎｲ-ﾙﾛ-ﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積0.8m3 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001020003 ﾎｲ-ﾙﾛ-ﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積0.9～1.0m3 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001020004 ﾎｲ-ﾙﾛ-ﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積1.2m3 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001020005 ﾎｲ-ﾙﾛ-ﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積1.3～1.4m3 日 排出ガス対策型含む 3-1
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建設機械賃料 L001020006 ﾎｲ-ﾙﾛ-ﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積1.5～1.7m3 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001020007 ﾎｲ-ﾙﾛ-ﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積2.1m3 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001020008 ﾎｲ-ﾙﾛ-ﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積2.3m3 日 3-1

建設機械賃料 L001020009 ﾎｲ-ﾙﾛ-ﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積2.4～2.6m3 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001020010 ﾎｲ-ﾙﾛ-ﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積2.7～2.9m3 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001020011 ﾎｲ-ﾙﾛ-ﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積0.34m3 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001030006 不整地運搬車[ｸﾛ-ﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] 積載質量2.0t積 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001030007 不整地運搬車[ｸﾛ-ﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] 積載質量2.5t 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001030008 不整地運搬車[ｸﾛ-ﾗ型ｸﾚ-ﾝ装置付] 積載1.7t積1t吊 日 3-1

建設機械賃料 L001030009 不整地運搬車[ｸﾛ-ﾗ型ｸﾚ-ﾝ装置付] 積載2.0t積1t吊 日 3-1

建設機械賃料 L001030010 不整地運搬車[ｸﾛ-ﾗ型ｸﾚ-ﾝ装置付] 積載2.5t積2t吊 日 3-1

建設機械賃料 L001030011 不整地運搬車[ｸﾛ-ﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式] 6～7t積級 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001030012 不整地運搬車[ｸﾛ-ﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式] 10～11t積級 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001040001 ﾌｫ-ｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 最大積載荷重1.0t級 日 3-1

建設機械賃料 L001040002 ﾌｫ-ｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 最大積載荷重1.5t級 日 3-1

建設機械賃料 L001040003 ﾌｫ-ｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 最大積載荷重2.5t級 日 3-1

建設機械賃料 L001040004 ﾌｫ-ｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 最大積載荷重5.0t級 日 3-1

建設機械賃料 L001045001 ﾓ-ﾀｸﾞﾚ-ﾀﾞ ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ幅3.1m 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001050001 ﾛ-ﾄﾞﾛ-ﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量8～10t 日 3-1

建設機械賃料 L001050002 ﾛ-ﾄﾞﾛ-ﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001050003 ﾛ-ﾄﾞﾛ-ﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ両輪] 運転質量10～12t 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001050004 ﾛ-ﾄﾞﾛ-ﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ両輪] 運転質量11～15t 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001050005 ﾛ-ﾄﾞﾛ-ﾗ[ﾀﾝﾃﾞﾑ] 運転質量6～8t 日 3-1

建設機械賃料 L001050006 ﾛ-ﾄﾞﾛ-ﾗ[ﾀﾝﾃﾞﾑ] 運転質量8～10t 日 3-1

建設機械賃料 L001060001 ﾀｲﾔﾛ-ﾗ[普通型] 運転質量3～4t 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001060002 ﾀｲﾔﾛ-ﾗ[普通型] 運転質量6～8t 日 3-1

建設機械賃料 L001060003 ﾀｲﾔﾛ-ﾗ[普通型] 運転質量8～20t 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001060004 ﾀｲﾔﾛ-ﾗ[普通型] 運転質量13～14t 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001070001 振動ﾛ-ﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 日 3-1

建設機械賃料 L001070013 振動ﾛ-ﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.6～0.7t 日 3-1

建設機械賃料 L001070002 振動ﾛ-ﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t 日 3-1

建設機械賃料 L001070003 振動ﾛ-ﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 運転質量1.2～1.5t 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001070004 振動ﾛ-ﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 運転質量2.4～2.8t 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001070005 振動ﾛ-ﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 運転質量3～5t 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001070006 振動ﾛ-ﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 運転質量6～7.5t 日 排出ガス対策型含む 3-1
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建設機械賃料 L001070007 振動ﾛ-ﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 運転質量8～10t 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001070008 振動ﾛ-ﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 運転質量10.5～12t 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001070009 振動ﾛ-ﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量1.2～1.5t 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001070010 振動ﾛ-ﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量2.4～2.6t 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001070011 振動ﾛ-ﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001070012 振動ﾛ-ﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量5～7t 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001071001 振動ﾛ-ﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型] 運転質量11～12t 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001080001 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ3m [自走式(ｸﾛ-ﾗ)･垂直型] 日 3-1

建設機械賃料 L001080002 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ4m [自走式(ｸﾛ-ﾗ)･垂直型] 日 3-1

建設機械賃料 L001080003 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ6m [自走式(ｸﾛ-ﾗ)･垂直型] 日 3-1

建設機械賃料 L001080004 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高8～9m [自走式(ﾎｲ-ﾙ)･ﾌﾞ-ﾑ型] 日 3-1

建設機械賃料 L001080005 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高12～13m [自走式(ﾎｲ-ﾙ)･ﾌﾞ-ﾑ型] 日 3-1

建設機械賃料 L001080006 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ8～9m [自走式(ﾎｲ-ﾙ)･垂直型] 日 3-1

建設機械賃料 L001081001 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞ-ﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ9.7m 日 3-1

建設機械賃料 L001081002 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞ-ﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ12m 日 3-1

建設機械賃料 L001081003 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞ-ﾑ型 幅広旋回ﾀｲﾌﾟ作業床高8～10m未満 日 3-1

建設機械賃料 L001081004 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞ-ﾑ型 幅広旋回ﾀｲﾌﾟ作業床高10-12m以下 日 3-1

建設機械賃料 L001081005 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)垂直型 幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高8～10m未満 日 3-1

建設機械賃料 L001081006 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)垂直型 幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高10～12m 日 3-1

建設機械賃料 L001080009 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高6.8m [自走式(ｸﾛ-ﾗ)･ﾌﾞ-ﾑ型] 日 3-1

建設機械賃料 L001090001 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量2.0m3/min 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001090002 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量2.5m3/min 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001090003 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量3.5～3.7m3/min 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001090004 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量5.0m3/min 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001090005 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量7.5～7.8m3/min 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001090006 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量10.5～11.0m3/min 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001090007 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量18～19m3/min 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001090008 空気圧縮機[可搬式･ﾓ-ﾀ掛] 2.2m3/min 日 3-1

建設機械賃料 L001090009 空気圧縮機[可搬式･ﾓ-ﾀ掛] 3.7m3/min 日 3-1

建設機械賃料 L001090010 空気圧縮機[可搬式･ﾓ-ﾀ掛] 5.2m3/min 日 3-1

建設機械賃料 L001090011 空気圧縮機[可搬式･ﾓ-ﾀ掛] 6m3/min 日 3-1

建設機械賃料 L001090012 空気圧縮機[可搬式･ﾓ-ﾀ掛] 9m3/min 日 3-1

建設機械賃料 L001090013 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量17m3/min 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001090014 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量14.2m3/min 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001090015 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量15m3/min 日 排出ガス対策型含む 3-1
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建設機械賃料 L001100001 工事用水中ﾓ-ﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程10m 日 3-1

建設機械賃料 L001100002 工事用水中ﾓ-ﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程15m 日 3-1

建設機械賃料 L001100003 工事用水中ﾓ-ﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径100mm 全揚程10m 日 3-1

建設機械賃料 L001100004 工事用水中ﾓ-ﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径100mm 全揚程15m 日 3-1

建設機械賃料 L001100005 工事用水中ﾓ-ﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程10m 日 3-1

建設機械賃料 L001100006 工事用水中ﾓ-ﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程15m 日 3-1

建設機械賃料 L001100007 工事用水中ﾓ-ﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m 日 3-1

建設機械賃料 L001100008 工事用水中ﾓ-ﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程15m 日 3-1

建設機械賃料 L001100009 工事用水中ﾓ-ﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程30m 日 3-1

建設機械賃料 L001110001 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2kVA 日 3-1

建設機械賃料 L001110002 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 3kVA 日 3-1

建設機械賃料 L001110003 発動発電機[ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 5kVA 日 3-1

建設機械賃料 L001110004 発動発電機[ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 8kVA 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001110005 発動発電機[ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 10kVA 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001110006 発動発電機[ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 15kVA 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001110007 発動発電機[ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 20kVA 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001110008 発動発電機[ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 25kVA 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001110009 発動発電機[ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 35kVA 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001110010 発動発電機[ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001110011 発動発電機[ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 60kVA 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001110012 発動発電機[ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 75kVA 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001110013 発動発電機[ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 100kVA 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001110014 発動発電機[ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 125kVA 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001110015 発動発電機[ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 150kVA 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001110016 発動発電機[ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 200kVA 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001110017 発動発電機[ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 250kVA 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001110018 発動発電機[ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 300kVA 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001110019 発動発電機[ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 350kVA 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001110020 発動発電機[ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 400kVA 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001120001 ﾄﾗｯｸｸﾚ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 日 3-1

建設機械賃料 L001120011 ﾄﾗｯｸｸﾚ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 100t吊 日 3-1

建設機械賃料 L001120012 ﾄﾗｯｸｸﾚ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 120t吊 日 3-1

建設機械賃料 L001120013 ﾄﾗｯｸｸﾚ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 160t吊 日 3-1

建設機械賃料 L001120014 ﾄﾗｯｸｸﾚ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 200t吊 日 3-1

建設機械賃料 L001120015 ﾄﾗｯｸｸﾚ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 360t吊 日 3-1
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建設機械賃料 L001120017 ﾄﾗｯｸｸﾚ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 550t吊 日 3-1

建設機械賃料 L001130001 ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001130015 ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 12～13t吊 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001130004 ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001130005 ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 20t吊 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001130006 ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001130007 ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 35t吊 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001130009 ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 45t吊 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001130010 ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 50t吊 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001130011 ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 10t吊 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001130012 ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 60t吊 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001130013 ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 65t吊 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001130014 ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 70t吊 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001140005 ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 50t吊 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001140007 ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 80t吊 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001140008 ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 100t吊 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001140009 ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 150t吊 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001140014 ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 55t吊 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001140015 ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 65t吊 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001140016 ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 200t吊 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001140051 ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 日 排出ガス対策型含む 3-1

建設機械賃料 L001150001 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚ-ﾝ装置付] ﾍﾞ-ｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t 日 3-1

建設機械賃料 L001151001 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛ-ﾄﾞ･ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙ] 4t積級 日 3-1

建設機械賃料 L001160000 ｼﾞｪｯﾄﾋ-ﾀ 126MJ(30100kcal) 日 3-1

建設機械賃料 L001180001 ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg 日 3-1

建設機械賃料 L001190002 大型ﾌﾞﾚ-ｶ(油圧ﾌﾞﾚ-ｶ) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.2m3 ﾍﾞ-ｽﾏｼﾝ含む 日 3-1

建設機械賃料 L001190003 大型ﾌﾞﾚ-ｶ(油圧ﾌﾞﾚ-ｶ) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3 ﾍﾞ-ｽﾏｼﾝ含む 日 3-1

建設機械賃料 L001190004 大型ﾌﾞﾚ-ｶ(油圧ﾌﾞﾚ-ｶ) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ 日 3-1

建設機械賃料 L001210001 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲ-ﾙ型]舗装幅1.4～3.0m 日 3-1

建設機械賃料 L001210002 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲ-ﾙ型]舗装幅2.3～6.0m 日 3-1

建設機械賃料 L001300003 ICT建設機械経費賃料加算額 ﾓ-ﾀｸﾞﾚ-ﾀﾞ 日 49,000 49,000 49,000 49,000

建設機械賃料 L001300004 ICT建設機械経費賃料加算額 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ICT施工対応型) 日 13,000 13,000 13,000 13,000

建設機械賃料 L001300005 ICT建設機械経費賃料加算額 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ(ICT施工対応型) 日 13,000 13,000 13,000 13,000

建設機械賃料 L001300007 ICT建設機械経費損料加算額 中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式) 日 48,000 48,000 48,000
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建設機械賃料 L001300008 ICT建設機械経費損料加算額 路面切削機 日 20,000 20,000 20,000

鋼橋用資材費 Z001370004 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M20×60 組

鋼橋用資材費 Z001370005 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M20×65 組

鋼橋用資材費 Z001370006 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M20×70 組

鋼橋用資材費 Z001370007 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M20×75 組

鋼橋用資材費 Z001370008 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M20×80 組

鋼橋用資材費 Z001370009 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×50 組

鋼橋用資材費 Z001370010 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×55 組

鋼橋用資材費 Z001370011 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×60 組

鋼橋用資材費 Z001370012 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×65 組

鋼橋用資材費 Z001370013 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×70 組

鋼橋用資材費 Z001370014 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×75 組

鋼橋用資材費 Z001370015 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×80 組

鋼橋用資材費 Z001370016 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×85 組

鋼橋用資材費 Z001370017 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×90 組

鋼橋用資材費 Z001370018 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×95 組

鋼橋用資材費 Z001370019 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×100 組

鋼橋用資材費 Z001370020 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×105 組

鋼橋用資材費 Z001370021 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×110 組

鋼橋用資材費 Z001370022 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×115 組

鋼橋用資材費 Z001370023 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×120 組

鋼橋用資材費 Z001370024 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×125 組

鋼橋用資材費 Z001370025 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×130 組

鋼橋用資材費 Z001370026 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×135 組

鋼橋用資材費 Z001370027 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×140 組

鋼橋用資材費 Z001370028 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×145 組

鋼橋用資材費 Z001370029 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M22×150 組

鋼橋用資材費 Z001370032 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M24×60 組

鋼橋用資材費 Z001370033 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M24×65 組

鋼橋用資材費 Z001370034 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M24×70 組

鋼橋用資材費 Z001370035 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M24×75 組

鋼橋用資材費 Z001370036 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M24×80 組

鋼橋用資材費 Z001370037 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M24×85 組

鋼橋用資材費 Z001370038 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M24×90 組

鋼橋用資材費 Z001370039 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M24×95 組
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鋼橋用資材費 Z001370040 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M24×100 組

鋼橋用資材費 Z001370041 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) F10T M24×105 組

鋼橋用資材費 Z001372001 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×50 組

鋼橋用資材費 Z001372002 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×55 組

鋼橋用資材費 Z001372003 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×60 組

鋼橋用資材費 Z001372004 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×65 組

鋼橋用資材費 Z001372005 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×70 組

鋼橋用資材費 Z001372006 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×75 組

鋼橋用資材費 Z001372007 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×80 組

鋼橋用資材費 Z001372008 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×85 組

鋼橋用資材費 Z001372009 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×90 組

鋼橋用資材費 Z001372010 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×95 組

鋼橋用資材費 Z001372011 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×100 組

鋼橋用資材費 Z001372012 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×105 組

鋼橋用資材費 Z001372013 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×110 組

鋼橋用資材費 Z001372014 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×115 組

鋼橋用資材費 Z001372015 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×120 組

鋼橋用資材費 Z001372016 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×125 組

鋼橋用資材費 Z001372017 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×130 組

鋼橋用資材費 Z001372018 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×135 組

鋼橋用資材費 Z001372019 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×140 組

鋼橋用資材費 Z001372020 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×145 組

鋼橋用資材費 Z001372021 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) 耐候性F10TW M22×150 組

鋼橋用資材費 Z001374001 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M20×50 組

鋼橋用資材費 Z001374002 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M20×55 組

鋼橋用資材費 Z001374003 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M20×60 組

鋼橋用資材費 Z001374004 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M20×65 組

鋼橋用資材費 Z001374005 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M20×70 組

鋼橋用資材費 Z001374006 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M20×75 組

鋼橋用資材費 Z001374007 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×50 組

鋼橋用資材費 Z001374008 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×55 組

鋼橋用資材費 Z001374009 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×60 組

鋼橋用資材費 Z001374010 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×65 組

鋼橋用資材費 Z001374011 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×70 組

鋼橋用資材費 Z001374012 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×75 組
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鋼橋用資材費 Z001374013 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×80 組

鋼橋用資材費 Z001374014 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×85 組

鋼橋用資材費 Z001374015 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×90 組

鋼橋用資材費 Z001374016 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×95 組

鋼橋用資材費 Z001374017 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×100 組

鋼橋用資材費 Z001374018 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×105 組

鋼橋用資材費 Z001374019 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×110 組

鋼橋用資材費 Z001374020 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×115 組

鋼橋用資材費 Z001374021 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×120 組

鋼橋用資材費 Z001374022 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×125 組

鋼橋用資材費 Z001374023 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×130 組

鋼橋用資材費 Z001374024 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×135 組

鋼橋用資材費 Z001374025 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×140 組

鋼橋用資材費 Z001374026 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×145 組

鋼橋用資材費 Z001374030 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M24×80 組

鋼橋用資材費 Z001374031 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M24×90 組

鋼橋用資材費 Z001374032 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M24×100 組

鋼橋用資材費 Z001376001 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×50 組

鋼橋用資材費 Z001376002 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×55 組

鋼橋用資材費 Z001376003 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×60 組

鋼橋用資材費 Z001376004 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×65 組

鋼橋用資材費 Z001376005 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×70 組

鋼橋用資材費 Z001376006 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×75 組

鋼橋用資材費 Z001376007 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×80 組

鋼橋用資材費 Z001376008 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×85 組

鋼橋用資材費 Z001376009 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×90 組

鋼橋用資材費 Z001376010 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×95 組

鋼橋用資材費 Z001376011 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×100 組

鋼橋用資材費 Z001376012 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×105 組

鋼橋用資材費 Z001376013 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×110 組

鋼橋用資材費 Z001376014 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×115 組

鋼橋用資材費 Z001376015 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×120 組

鋼橋用資材費 Z001376016 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×125 組

鋼橋用資材費 Z001376017 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×130 組

鋼橋用資材費 Z001376018 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×135 組
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鋼橋用資材費 Z001376019 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×140 組

鋼橋用資材費 Z001376020 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性S10TW M22×145 組

鋼橋用資材費 Z129980100 スタッドジベル（材料のみ） φ１９×１００ 本

鋼橋用資材費 Z129980200 スタッドジベル（材料のみ） Ｄ２２×３００ 本

鋼橋用資材費 Z130090100 普通ボルト Ｍ１６ Ｋｇ 260 260 260 260

鋼橋用資材費 Z130090200 普通ボルト Ｍ２０ Ｋｇ 261 261 261 261

鋼橋用資材費 Z130090300 普通ボルト Ｍ２２ Ｋｇ 265 265 265 265

鋼橋用資材費 Z130090400 普通ボルト Ｍ２４ Ｋｇ 277 277 277 277

鋼橋用資材費 Z130120100 橋名板 ６００×２００×１３（アルミ製） 枚 72,300 72,300 72,300 72,300 アルミ製５文字程度含む

鋼橋用資材費 Z130120200 橋名板 ６００×２００×１３（ブロンズ製） 枚 71,500 71,500 71,500 71,500 ブロンズ製５文字程度含む

鋼橋用資材費 Z130120300 橋名板 ３２０×１２０×１２（ブロンズ製） 枚 27,700 27,700 27,700 27,700 ブロンズ製９文字程度浮出し

鋼橋用資材費 Z130130150 橋歴板 ２００×３００×１３（アルミ製） 枚 45,500 45,500 45,500 45,500 アルミ製５～９行

鋼橋用資材費 Z130130250 橋歴板 ２００×３００×１３（ブロンズ製） 枚 46,100 46,100 46,100 46,100 ブロンズ製５～９行

鋼橋用資材費 Z130130300 橋歴板 ２００×３００×１３（ブロンズ製） 枚 49,600 49,600 49,600 49,600 ブロンズ製10～13行

橋梁用鋼材 Z001012004 等辺山形鋼(大形) (販売) 無規格 250 t

橋梁用鋼材 Z001014001 溝形鋼(大形) (販売) 無規格 300 t

橋梁用鋼材 Z001014002 溝形鋼(大形) (販売) 無規格 380 t

橋梁用鋼材 Z001016001 I形鋼(大形) (販売) 無規格 200 t

橋梁用鋼材 Z001016002 I形鋼(大形) (販売) 無規格 250以上 t

橋梁用鋼材 Z130520200 鋼板（厚板）　（販売） 無規格　６≦ｔ≦２５ ｔ

河川港湾資材 Z110740100 捨石（３０～２００ｋｇ） 火成岩、湘南港～湯河原 ｍ３ 15,410 15,410 15,410 15,410

河川港湾資材 Z110740110 捨石（５０～２００ｋｇ） 火成岩、湘南港～湯河原 m3 15,410 15,410 15,410 15,410

河川港湾資材 Z110740120 捨石（１００～２００ｋｇ） 火成岩、湘南港～湯河原 m3 15,610 15,610 15,610 15,610

河川港湾資材 Z110740200 捨石（２００～５００ｋｇ） 火成岩、湘南港～湯河原 ｍ３ 18,810 18,810 18,810 18,810

河川港湾資材 Z110740300 捨石（１０００ｋｇ内外） 火成岩、湘南港～湯河原 ｍ３ 22,510 22,510 22,510 22,510

河川港湾資材 Z110740310 捨石（２０００ｋｇ内外） 火成岩、湘南港～湯河原 m3 26,120 26,120 26,120 26,120

河川港湾資材 Z110740400 捨石（３０～２００ｋｇ） 火成岩、三崎漁港～湘南港 ｍ３ 15,450 15,450 15,450 15,450 湘南港を含まず

河川港湾資材 Z110740410 捨石（５０～２００ｋｇ） 火成岩、三崎漁港～湘南港 m3 15,450 15,450 15,450 15,450 湘南港を含まず

河川港湾資材 Z110740420 捨石（１００～２００ｋｇ） 火成岩、三崎漁港～湘南港 m3 15,650 15,650 15,650 15,650 湘南港を含まず

河川港湾資材 Z110740500 捨石（２００～５００ｋｇ） 火成岩、三崎漁港～湘南港 ｍ３ 18,850 18,850 18,850 18,850 湘南港を含まず

河川港湾資材 Z110740600 捨石（１０００ｋｇ内外） 火成岩、三崎漁港～湘南港 ｍ３ 22,550 22,550 22,550 22,550 湘南港を含まず

河川港湾資材 Z110740610 捨石（２０００ｋｇ内外） 火成岩、三崎漁港～湘南港 m3 26,250 26,250 26,250 26,250 湘南港を含まず

河川港湾資材 Z110740700 捨石（３０～２００ｋｇ） 火成岩、横須賀港～三崎漁港 ｍ３ 15,550 15,550 15,550 15,550 三崎漁港を含まず

河川港湾資材 Z110740710 捨石（５０～２００ｋｇ） 火成岩、横須賀港～三崎漁港 m3 15,550 15,550 15,550 15,550 三崎漁港を含まず

河川港湾資材 Z110740720 捨石（１００～２００ｋｇ） 火成岩、横須賀港～三崎漁港 m3 15,750 15,750 15,750 15,750 三崎漁港を含まず
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河川港湾資材 Z110740800 捨石（２００～５００ｋｇ） 火成岩、横須賀港～三崎漁港 ｍ３ 18,950 18,950 18,950 18,950 三崎漁港を含まず

河川港湾資材 Z110740900 捨石（１０００ｋｇ内外） 火成岩、横須賀港～三崎漁港 ｍ３ 22,650 22,650 22,650 22,650 三崎漁港を含まず

河川港湾資材 Z110740910 捨石（２０００ｋｇ内外） 火成岩、横須賀港～三崎漁港 m3 26,250 26,250 26,250 26,250 三崎漁港を含まず

砂防資材 Z210910100 ブルーシート ＃３０００　３．０ｍ×１０ｍ 枚

砂防資材 Z210920100 マニラロープ 下級２類２種　１０ｍｍ以上 ｋｇ

砂防資材 Z210930200 吸い出し防止材 合織不織布（N/5㎝）N=117　ｔ＝10㎜ m2

道路管理資材 Z144000100 台帳図面用表紙 クロス表紙　４０ｃｍ×５０ｃｍ 組 32,800 32,800 32,800 32,800

道路管理資材 Z144010100 ビニールホルダー（原図収納用） ４０ｃｍ×５０ｃｍ 枚 2,130 1,740 1,740 1,740

道路管理資材 Z144020100 第２原図（材料共） マイラー＃３００　４０ｃｍ×５０ｃｍ 枚 11,500 11,500 11,500 11,500

道路管理資材 Z144030100 陽画焼付代（材料共） ４０ｃｍ×５０ｃｍ 枚 970 1,000 1,000 1,000

道路管理資材 Z144040100 製本費（図面製本） ４０ｃｍ×５０ｃｍ 枚 347 347 347 347

道路管理資材 Z144040150 表紙（上製本用） A4　ビス止用（文字箔押）（布クロス） 組 23,860 23,860 23,860 23,860

道路管理資材 Z144070200 道路鋲（県マーク入り） 上辺中央▲　バフ仕上げ　5cm×5cm 個 3,210 2,700 2,700 2,700

道路管理資材 Z144070300 道路鋲（県マーク入り） 上角▲　バフ仕上げ　5cm×5cm 個 3,210 2,700 2,700 2,700

道路管理資材 Z144070400 道路鋲（県マーク入り） 十字　バフ仕上げ　5cm×5cm 個 3,210 2,700 2,700 2,700

道路管理資材 Z144080100 負圧集塵装置 規格：5m3/min 台・月 90,000 90,000 90,000 90,000

道路管理資材 Z144080200 負圧集塵装置・基本管理費 規格：5m3/min 台 30,000 30,000 30,000 30,000

道路管理資材 Z144080300 負圧集塵装置 規格：12m3/min 台・月 144,000 144,000 144,000 144,000

道路管理資材 Z144080400 負圧集塵装置・基本管理費 規格：12m3/min 台 30,000 30,000 30,000 30,000

道路管理資材 Z144080500 負圧集塵装置用1次フィルター 枚 1,200 1,200 1,200 1,200

道路管理資材 Z144080600 負圧集塵装置用チャコールフィルター 枚 12,500 12,500 12,500 12,500

道路管理資材 Z144080700 負圧集塵装置用2次フィルター 枚 2,400 2,400 2,400 2,400

道路管理資材 Z144080800 負圧集塵装置用ＨＥＰＡフィルター 高性能微粒子フィルターJISZ8122 枚 75,000 75,000 75,000 75,000

道路管理資材 Z144080900 吸気用ﾀﾞｸﾄ ｍ 2,150 2,150 2,150 2,150

道路管理資材 Z144081000 排気用ﾀﾞｸﾄ ｍ 120 120 120 120

道路管理資材 Z144081100 真空掃除機 ﾊﾞｷｭｰﾑｸﾘｰﾅｰ 台・月 66,000 66,000 66,000 66,000

道路管理資材 Z144081200 真空掃除機・基本管理費 台 40,000 40,000 40,000 40,000

道路管理資材 Z144081300 真空掃除機用1次フィルター 枚 3,600 3,600 3,600 3,600

道路管理資材 Z144081400 真空掃除機用チャコールフィルター 枚 3,000 3,000 3,000 3,000

道路管理資材 Z144081500 真空掃除機用ＨＥＰＡフィルター 高性能微粒子フィルターJISZ8122 枚 84,000 84,000 84,000 84,000

道路管理資材 Z144081600 簡易セキュリティルーム クリーンルーム 台 378,000 378,000 378,000 378,000

道路管理資材 Z144081700 クリーンルーム用帯電シート クリーンルーム用 台 60,000 60,000 60,000 60,000

道路管理資材 Z144081800 エアシャワー 台・月 240,000 240,000 240,000 240,000

道路管理資材 Z144081900 エアシャワー・基本管理費 台 60,000 60,000 60,000 60,000

道路管理資材 Z144082000 エアシャワー用1次フィルター 枚 4,000 4,000 4,000 4,000
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道路管理資材 Z144082100 エアシャワー用チャコールフィルター 枚 35,000 35,000 35,000 35,000

道路管理資材 Z144082200 エアシャワー用ＨＥＰＡフィルター 枚 80,000 80,000 80,000 80,000

道路管理資材 Z144082300 電動ﾌｧﾝ付き呼吸用保護具 全面形　Sy185相当型式検定合格品 個 91,100 91,100 91,100 91,100

道路管理資材 Z144082400 電動ﾌｧﾝ付き呼吸用保護具 半面形　Sy11F相当型式検定合格品 個 58,000 58,000 58,000 58,000

道路管理資材 Z144082500 保護眼鏡 個 3,130 3,130 3,130 3,130

道路管理資材 Z144082600 呼吸用保護具用フィルター 個 2,150 2,150 2,150 2,150
有機ガス用直結式小型防毒マスク用吸収缶（防じん機能付

き区分L3）の国家検定合格品と同等以上

道路管理資材 Z144082700 フィルターガード 個 855 855 855 855

道路管理資材 Z144082800 使い捨て全身化学防護服 ﾀｲﾍﾞｯｸｿﾌﾄｳｪｱ３相当JIS T 8115:2015 個 1,540 1,540 1,540 1,540

道路管理資材 Z144082900 防護手袋 ﾆﾄﾘﾙﾗﾃｯｸｽ 個 513 513 513 513

道路管理資材 Z144083000 シューズカバー JIS T 8115:2015 個 274 274 274 274

道路管理資材 Z144083100 ペール缶 樹脂製20Ｌ 個 3,200 3,200 3,200 3,200

道路管理資材 Z144083200 ドラム缶 200L（JIS Z 1600） 個 23,000 23,000 23,000 23,000

道路管理資材 Z144083300 横断点字シート　白 樹脂成型品　点状タイプ　白　W=320mm　接着剤等を含む m 15,700

道路管理資材 Z144083310 点字シート　黄 樹脂成型品　線状タイプ　黄　W=75mm　接着剤等を含む m 5,860

道路管理資材 Z144083320 点字シート　黄 樹脂成型品　線状タイプ　黄　W=150mm　接着剤等を含む m 11,700

道路管理資材 Z144083330 ゴムチップ舗装 シートタイプ　黒　t=6mm m2 44,400

建設リサイクル資材 Z75070016 両面歩車道境界ブロック 再生 150-190×200×600(A) 個 1,660 1,660 1,660 1,660 率先利用認定資材 1-7

建設リサイクル資材 Z75070026 両面歩車道境界ブロック 再生 180-230×250×600(B) 個 2,220 2,220 2,220 2,220 率先利用認定資材 1-7

建設リサイクル資材 Z75080016 歩車道境界ブロック 再生 片面 150/170×200×600(A) 個 1,310 1,310 1,310 1,310 1-7

建設リサイクル資材 Z75080026 歩車道境界ブロック 再生 片面 180/205×250×600(B) 個 1,890 1,890 1,890 1,890 1-7

建設リサイクル資材 Z75080036 歩車道境界ブロック 再生 片面 180/210×300×600(C) 個 2,620 2,620 2,620 2,620 1-7

建設リサイクル資材 Z75090016 地先境界ブロック 再生 120×120×600(A) 個 659 659 659 659

建設リサイクル資材 Z75090026 地先境界ブロック 再生 150×120×600(B) 個 825 825 825 825

建設リサイクル資材 Z75090036 地先境界ブロック 再生 150×150×600(C) 個 913 913 913 913

建設リサイクル資材 Z75100005 鉄筋コンクリートＬ形 1種 再生250A 350×155/80×600 個 2,100 2,100 2,100 2,100

建設リサイクル資材 Z75100015 鉄筋コンクリートＬ形 1種 再生250B 450×155/85×600 個 2,270 2,270 2,270 2,270

建設リサイクル資材 Z75100025 鉄筋コンクリートＬ形 1種 再生300 500×155/90×600 個 2,350 2,350 2,350 2,350

建設リサイクル資材 Z75100035 鉄筋コンクリートＬ形 1種 再生350 550×155/95×600 個 2,600 2,600 2,600 2,600

建設リサイクル資材 Z75110015 鉄筋コンクリートＵ形 1種 再生150 150×150×600 個 1,840 1,840 1,840 1,840 率先利用認定資材

建設リサイクル資材 Z75110025 鉄筋コンクリートＵ形 1種 再生180 180×180×600 個 1,960 1,960 1,960 1,960

建設リサイクル資材 Z75110035 鉄筋コンクリートＵ形 1種 再生240 240×240×600 個 2,290 2,290 2,290 2,290

建設リサイクル資材 Z75110045 鉄筋コンクリートＵ形 1種 再生300A 300×240×600 個 2,430 2,430 2,430 2,430

建設リサイクル資材 Z75110055 鉄筋コンクリートＵ形 1種 再生300B 300×300×600 個 2,670 2,670 2,670 2,670

建設リサイクル資材 Z75110065 鉄筋コンクリートＵ形 1種 再生300C 300×360×600 個 4,390 4,390 4,390 4,390

建設リサイクル資材 Z75110070 鉄筋コンクリートＵ形 1種 再生360A 360×300×600 個 4,300 4,300 4,300 4,300
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建設リサイクル資材 Z75110075 鉄筋コンクリートＵ形 1種 再生360B 360×360×600 個 4,790 4,790 4,790 4,790

建設リサイクル資材 Z75110085 鉄筋コンクリートＵ形 1種 再生450 450×450×600 個 6,930 6,930 6,930 6,930

建設リサイクル資材 Z75110095 鉄筋コンクリートＵ形 1種 再生600 600×600×600 個 10,800 10,800 10,800 10,800

建設リサイクル資材 Z75140025 Ｕ形用蓋（１種） 再生180 250×40×600 枚 1,400 1,400 1,400 1,400

建設リサイクル資材 Z75140035 Ｕ形用蓋（１種） 再生240 330×45×600 枚 1,670 1,670 1,670 1,670

建設リサイクル資材 Z75140045 Ｕ形用蓋（１種） 再生300 400×60×600 枚 2,160 2,160 2,160 2,160

建設リサイクル資材 Z75140055 Ｕ形用蓋（１種） 再生360 460×65×600 枚 3,030 3,030 3,030 3,030

建設リサイクル資材 Z75140065 Ｕ形用蓋（１種） 再生450 560×70×600 枚 4,200 4,200 4,200 4,200

建設リサイクル資材 Z75140075 Ｕ形用蓋（１種） 再生600 740×75×600 枚 5,870 5,870 5,870 5,870

建設リサイクル資材 Z75140095 Ｕ形用蓋（２種） 再生180 250×90×600 枚 1,800 1,800 1,800 1,800

建設リサイクル資材 Z75140105 Ｕ形用蓋（２種） 再生240 330×100×600 枚 2,220 2,220 2,220 2,220

建設リサイクル資材 Z75140115 Ｕ形用蓋（２種） 再生300 400×100×600 枚 2,750 2,750 2,750 2,750

建設リサイクル資材 Z75140125 Ｕ形用蓋（２種） 再生360 460×100×600 枚 3,890 3,890 3,890 3,890

建設リサイクル資材 Z75140135 Ｕ形用蓋（２種） 再生450 560×120×600 枚 5,510 5,510 5,510 5,510

建設リサイクル資材 Z75140145 Ｕ形用蓋（２種） 再生600 740×150×600 枚 8,300 8,300 8,300 8,300

建設リサイクル資材 Z75190005 下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管 再生ＲＦ－ＶＰ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ１００ 本

建設リサイクル資材 Z75190015 下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管 再生ＲＦ－ＶＰ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ１５０ 本

建設リサイクル資材 Z75190025 下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管 再生ＲＳ－ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ１００ 本

建設リサイクル資材 Z75190035 下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管 再生ＲＳ－ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ１５０ 本

建設リサイクル資材 Z75190045 下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管 再生ＲＳ－ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ２００ 本

建設リサイクル資材 Z75190055 下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管 再生ＲＳ－ＳＲＢ管片受けゴム輪受口Ｌ＝４ｍφ１００ 本

建設リサイクル資材 Z75190065 下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管 再生ＲＳ－ＳＲＢ管片受けゴム輪受口Ｌ＝４ｍφ１５０ 本

建設リサイクル資材 Z75190075 下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管 再生ＲＳ－ＳＲＢ管片受けゴム輪受口Ｌ＝０．８ｍφ１００ 本

建設リサイクル資材 Z75190085 下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管 再生ＲＳ－ＳＲＢ管片受けゴム輪受口Ｌ＝０．８ｍφ１５０ 本

建設リサイクル資材 Z75190095 下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管 再生ＲＳ－ＷＳＲＢ管両受けゴム輪受け口Ｌ＝４ｍφ１００ 本 6,770 6,770 6,770 6,770

建設リサイクル資材 Z75190105 下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管 再生ＲＳ－ＷＳＲＢ管両受けゴム輪受け口Ｌ＝４ｍφ１５０ 本 15,900 15,900 15,900 15,900

建設リサイクル資材 Z7520010001 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-15-20-Ｎ m3 横浜 21,200 24,200 24,200 24,500 4-1

建設リサイクル資材 Z7520010013 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-15-20-Ｎ m3 川崎A 21,200 24,200 24,200 24,500 4-1

建設リサイクル資材 Z7520010002 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-15-20-Ｎ m3 川崎B 21,750 21,750 25,900 25,900 4-1

建設リサイクル資材 Z7520010003 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-15-20-Ｎ m3 横須賀 23,250 23,250 26,250 26,250 4-1

建設リサイクル資材 Z7520010004 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-15-20-Ｎ m3 逗子 23,250 23,250 27,250 27,250 4-1

建設リサイクル資材 Z7520010006 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-15-20-Ｎ m3 藤沢 21,750 21,750 25,750 25,750 4-1

建設リサイクル資材 Z7520010010 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-15-20-Ｎ m3 厚木 21,750 21,750 25,750 25,750 4-1

建設リサイクル資材 Z7520020001 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-18-20-Ｎ m3 横浜 21,500 24,500 24,500 24,800 4-1

建設リサイクル資材 Z7520020013 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-18-20-Ｎ m3 川崎A 21,500 24,500 24,500 24,800 4-1
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建設リサイクル資材 Z7520020002 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-18-20-Ｎ m3 川崎B 22,050 22,050 26,200 26,200 4-1

建設リサイクル資材 Z7520020003 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-18-20-Ｎ m3 横須賀 23,550 23,550 26,550 26,550 4-1

建設リサイクル資材 Z7520020004 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-18-20-Ｎ m3 逗子 23,550 23,550 27,550 27,550 4-1

建設リサイクル資材 Z7520020006 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-18-20-Ｎ m3 藤沢 22,050 22,050 26,050 26,050 4-1

建設リサイクル資材 Z7520020010 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-18-20-Ｎ m3 厚木 22,050 22,050 26,050 26,050 4-1

建設リサイクル資材 Z7520030001 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 21-15-20-Ｎ m3 横浜 21,450 24,450 24,450 24,750 4-1

建設リサイクル資材 Z7520030013 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 21-15-20-Ｎ m3 川崎A 21,450 24,450 24,450 24,750 4-1

建設リサイクル資材 Z7520030002 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 21-15-20-Ｎ m3 川崎B 22,000 22,000 26,150 26,150 4-1

建設リサイクル資材 Z7520030003 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 21-15-20-Ｎ m3 横須賀 23,500 23,500 26,500 26,500 4-1

建設リサイクル資材 Z7520030004 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 21-15-20-Ｎ m3 逗子 23,500 23,500 27,500 27,500 4-1

建設リサイクル資材 Z7520030006 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 21-15-20-Ｎ m3 藤沢 22,000 22,000 26,000 26,000 4-1

建設リサイクル資材 Z7520030010 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 21-15-20-Ｎ m3 厚木 22,000 22,000 26,000 26,000 4-1

建設リサイクル資材 Z7520040001 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 21-18-20-Ｎ m3 横浜 21,850 24,850 24,850 25,150 4-1

建設リサイクル資材 Z7520040013 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 21-18-20-Ｎ m3 川崎A 21,850 24,850 24,850 25,150 4-1

建設リサイクル資材 Z7520040002 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 21-18-20-Ｎ m3 川崎B 22,350 22,350 26,500 26,500 4-1

建設リサイクル資材 Z7520040003 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 21-18-20-Ｎ m3 横須賀 23,900 23,900 26,900 26,900 4-1

建設リサイクル資材 Z7520040004 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 21-18-20-Ｎ m3 逗子 23,900 23,900 27,900 27,900 4-1

建設リサイクル資材 Z7520040006 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 21-18-20-Ｎ m3 藤沢 22,350 22,350 26,350 26,350 4-1

建設リサイクル資材 Z7520040010 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 21-18-20-Ｎ m3 厚木 22,350 22,350 26,350 26,350 4-1

建設リサイクル資材 Z7520050001 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 24-15-20-Ｎ m3 横浜 21,850 24,850 24,850 25,150 4-1

建設リサイクル資材 Z7520050013 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 24-15-20-Ｎ m3 川崎A 21,850 24,850 24,850 25,150 4-1

建設リサイクル資材 Z7520050002 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 24-15-20-Ｎ m3 川崎B 22,350 22,350 26,500 26,500 4-1

建設リサイクル資材 Z7520050003 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 24-15-20-Ｎ m3 横須賀 23,900 23,900 26,900 26,900 4-1

建設リサイクル資材 Z7520050004 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 24-15-20-Ｎ m3 逗子 23,900 23,900 27,900 27,900 4-1

建設リサイクル資材 Z7520050006 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 24-15-20-Ｎ m3 藤沢 22,350 22,350 26,350 26,350 4-1

建設リサイクル資材 Z7520050010 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 24-15-20-Ｎ m3 厚木 22,350 22,350 26,350 26,350 4-1

建設リサイクル資材 Z7520060001 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 24-18-20-Ｎ m3 横浜 22,200 25,200 25,200 25,500 4-1

建設リサイクル資材 Z7520060013 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 24-18-20-Ｎ m3 川崎A 22,200 25,200 25,200 25,500 4-1

建設リサイクル資材 Z7520060002 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 24-18-20-Ｎ m3 川崎B 22,700 22,700 26,850 26,850 4-1

建設リサイクル資材 Z7520060003 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 24-18-20-Ｎ m3 横須賀 24,250 24,250 27,250 27,250 4-1

建設リサイクル資材 Z7520060004 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 24-18-20-Ｎ m3 逗子 24,250 24,250 28,250 28,250 4-1

建設リサイクル資材 Z7520060006 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 24-18-20-Ｎ m3 藤沢 22,700 22,700 26,700 26,700 4-1

建設リサイクル資材 Z7520060010 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 24-18-20-Ｎ m3 厚木 22,700 22,700 26,700 26,700 4-1

建設リサイクル資材 Z7520070001 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 27-15-20-Ｎ m3 横浜 22,250 25,250 25,250 25,550 4-1

建設リサイクル資材 Z7520070013 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 27-15-20-Ｎ m3 川崎A 22,250 25,250 25,250 25,550 4-1

96/156



土木工事設計単価表（令和８年１月）

資材名称 コード 名称 規格 単位 地区名 単価 （円） 備考 注意
資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 4月 7月 10月 1月 3月 備考 注意

建設リサイクル資材 Z7520070002 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 27-15-20-Ｎ m3 川崎B 22,750 22,750 26,900 26,900 4-1

建設リサイクル資材 Z7520070003 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 27-15-20-Ｎ m3 横須賀 25,100 25,100 28,100 28,100 4-1

建設リサイクル資材 Z7520070004 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 27-15-20-Ｎ m3 逗子 25,100 25,100 29,100 29,100 4-1

建設リサイクル資材 Z7520070006 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 27-15-20-Ｎ m3 藤沢 23,150 23,150 27,150 27,150 4-1

建設リサイクル資材 Z7520070010 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 27-15-20-Ｎ m3 厚木 22,750 22,750 26,750 26,750 4-1

建設リサイクル資材 Z7520080001 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 27-18-20-Ｎ m3 横浜 22,650 25,650 25,650 25,950 4-1

建設リサイクル資材 Z7520080013 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 27-18-20-Ｎ m3 川崎A 22,650 25,650 25,650 25,950 4-1

建設リサイクル資材 Z7520080002 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 27-18-20-Ｎ m3 川崎B 23,900 23,900 28,050 28,050 4-1

建設リサイクル資材 Z7520080003 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 27-18-20-Ｎ m3 横須賀 25,200 25,200 28,200 28,200 4-1

建設リサイクル資材 Z7520080004 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 27-18-20-Ｎ m3 逗子 25,200 25,200 29,200 29,200 4-1

建設リサイクル資材 Z7520080006 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 27-18-20-Ｎ m3 藤沢 23,700 23,700 27,700 27,700 4-1

建設リサイクル資材 Z7520080010 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 27-18-20-Ｎ m3 厚木 23,700 23,700 27,700 27,700 4-1

建設リサイクル資材 Z7520090001 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 30-15-20-Ｎ m3 横浜 22,600 25,600 25,600 25,900 4-1

建設リサイクル資材 Z7520090013 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 30-15-20-Ｎ m3 川崎A 22,600 25,600 25,600 25,900 4-1

建設リサイクル資材 Z7520090002 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 30-15-20-Ｎ m3 川崎B 23,100 23,100 27,250 27,250 4-1

建設リサイクル資材 Z7520090003 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 30-15-20-Ｎ m3 横須賀 25,450 25,450 28,450 28,450 4-1

建設リサイクル資材 Z7520090004 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 30-15-20-Ｎ m3 逗子 25,450 25,450 29,450 29,450 4-1

建設リサイクル資材 Z7520090006 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 30-15-20-Ｎ m3 藤沢 23,950 23,950 27,950 27,950 4-1

建設リサイクル資材 Z7520090010 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ) 30-15-20-Ｎ m3 厚木 23,950 23,950 27,950 27,950 4-1

委託業務 Q009901151 現場透水試験 オーガー法 回

委託業務 Q009901152 現場透水試験 ケーシング法 回

委託業務 Q009901153 現場透水試験 一重管式 回

委託業務 Q009901154 現場透水試験 二重管式 回

委託業務 Q009901155 現場透水試験 揚水法 回

委託業務 Z007200110 電子基準点ＲＩＮＥＸデータ 時間 2,400 2,400 2,400 2,400

委託業務 Z007200121 傾斜計損料 日 99 99 99 99

委託業務 Z007200331 航空レーザ測量システム損料 陸域用 時間 247,370 207,480 207,480 207,480

委託業務 Z007200332 航空レーザ測量システム損料 陸域用及び沿岸域用 時間 199,700 210,930 210,930 210,930

委託業務 Z140070100 航空フィルム ９．５ｉｎ×２５０ｆｔ 本 96,900 96,900 96,900 96,900

委託業務 Z140090100 航空カラーフィルム ９．５ｉｎ×２００ｆｔ 本 196,000 196,000 196,000 196,000

委託業務 Z140200100 航空ガソリン １００Ｌ 36,400 38,800 38,800 38,800

委託業務 Z140210100 航空オイル １００Ｌ 185,000 211,000 211,000 211,000

委託業務 Z140240100 鉄線 ＃１４ １００㎏

委託業務 Z140240130 鉄線 ＃８ １００㎏

委託業務 Z140240200 角材 ６．０ｃｍ×６．０ｃｍ×４００ｃｍ 本 850 850 850 850
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委託業務 Z140240210 角材 ４．０ｃｍ×４．０ｃｍ×４００ｃｍ 本 380 380 380 380

委託業務 Z140240400 木杭 ４．５ｃｍ×４．５ｃｍ×４５ｃｍ 本 75 75 75 75

委託業務 Z140240600 木杭 ４．５ｃｍ×４．５ｃｍ×９０ｃｍ 本 130 130 130 130

委託業務 Z140240700 木杭 ６．０ｃｍ×６．０ｃｍ×６０ｃｍ 本 160 160 160 160

委託業務 Z140240800 木杭 ９．０ｃｍ×９．０ｃｍ×７５ｃｍ 本 390 390 390 390

委託業務 Z140240900 木杭 ９．０ｃｍ×９．０ｃｍ×９０ｃｍ 本 500 500 500 500

委託業務 Z140250100 板材 １．５ｃｍ×１５ｃｍ×４００ｃｍ 枚 600 600 600 600

委託業務 Z140250200 板材 １．２ｃｍ×１８ｃｍ×４００ｃｍ 枚 570 570 570 570

委託業務 Z140250300 板材 １．２ｃｍ×１８ｃｍ×３００ｃｍ 枚 410 410 410 410

委託業務 Z140250500 板材 １．２ｃｍ×２１ｃｍ×３６０ｃｍ 枚 610 610 610 610

委託業務 Z140250700 ベニヤ板 ０．４×３０×９０ワラン合板 枚 300 280 280 280

委託業務 Z140250800 釘 ３．２ｃｍ～１５．０ｃｍ Ｋｇ N-75単価

委託業務 Z140270100 トレスター（ポリエステルシート） Ｚ－３００片面マット　９２ｃｍ×２０ｍ 本 12,400 12,400 12,400 12,400

委託業務 Z140270200 トレスター（ポリエステルシート） Ｚ－４００片面マット　９２ｃｍ×２０ｍ 本 15,300 15,300 15,300 15,300

委託業務 Z140320200 記録紙 音響測深機用　２５ｍ 本 1,200 1,200 1,200 1,200

委託業務 Z140320300 カラー静電プロッター用紙 普通紙　９１４ｍｍ×１５０ｍ 巻 16,800 16,800 16,800 16,800

委託業務 Z140360200 ペンキ 黒 Ｋｇ 600 690 690 690

委託業務 Z140440100 鉄筋 φ６ｍｍ×１ｍ 本

委託業務 Z140450100 玉石 ３００ｍｍ～４００ｍｍ 個 560 560 560 560

委託業務 Z140540200 セクションポリエステルフィルム ０．９ｍ×１０ｍ　＃３００　片面サンドマット 本 6,200 6,200 6,200 6,200

委託業務 Z140540300 セクションポリエステルフィルム ０．９ｍ×２０ｍ　＃３００　片面サンドマット 本 12,400 12,400 12,400 12,400

委託業務 Z140550200 コンクリート杭 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１００ｃｍ 本

委託業務 Z140550400 鋲 ７ｍｍ×１５ｍｍ×８０ｍｍ 本 50 50 50 50

委託業務 Z140550410 金属標(公共用） φ８０ｍｍ×９０ｍｍ　文字１０文字 個 2,800 2,800 2,800 2,800

委託業務 Z140640100 硬質塩化ビニール管 φ１６５ｍｍ×５．１ｍｍ×６６０ｍｍ 本

委託業務 Z140660100 密着用印画紙(WPペーパー） 密着用　２４ｃｍ×２６ｃｍ 枚 107 107 107 107

委託業務 Z140670100 印画紙（WPペーパー） 引伸用　１５ｃｍ×１５ｃｍ 枚 38 38 38 38

委託業務 Z140670200 印画紙（WPペーパー） 引伸用　４９．５ｃｍ×５１ｃｍ 枚 436 436 436 436

委託業務 Z140680100 カラー印画紙（WPｶﾗｰﾍﾟｰﾊﾟｰ） 密着用　２４ｃｍ×２６ｃｍ 枚 125 125 125 125

委託業務 Z140690100 カラー印画紙（WPｶﾗｰﾍﾟｰﾊﾟｰ） 引伸用  ４９．５ｃｍ×５１ｃｍ 枚 504 504 504 504

委託業務 Z145350300 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)小口 ２５ｋｇ入袋詰 １００㎏ 取引数量40～80袋

委託業務 Z145380100 パイプ式歪計 φ４８ｍｍ　ｔ３．６ｍｍ 本 3,870 3,870 3,870 3,870 ソケットレス仕様

委託業務 Z145380200 リード線 ３芯 ｍ 63 63 63 63

委託業務 Z145380400 アルミケーシング φ４７ｍｍ×３ｍ（立ち上がり１ｍを含む） 本 8,920 9,600 9,600 9,600

委託業務 Z145380500 アルミカップリング φ47ｍｍ ケ 2,120 2,400 2,400 2,400
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委託業務 Z145380600 ケーシングキャップ類 φ47ｍｍ 組 3,400 3,400 3,400 3,400

委託業務 Z148030010 土質ボーリング φ６６ｍｍ粘性土・シルト ｍ ノンコアボーリング

委託業務 Z148030020 土質ボーリング φ６６ｍｍ砂・砂質土 ｍ ノンコアボーリング

委託業務 Z148030030 土質ボーリング φ６６ｍｍ礫混じり土砂 ｍ ノンコアボーリング

委託業務 Z148030040 土質ボーリング φ６６ｍｍ玉石混じり土砂 ｍ ノンコアボーリング

委託業務 Z148030050 土質ボーリング φ６６ｍｍ固結シルト・固結粘土 ｍ ノンコアボーリング

委託業務 Z148030060 土質ボーリング φ８６ｍｍ粘性土・シルト ｍ ノンコアボーリング

委託業務 Z148030070 土質ボーリング φ８６ｍｍ砂・砂質土 ｍ ノンコアボーリング

委託業務 Z148030080 土質ボーリング φ８６ｍｍ礫混じり土砂 ｍ ノンコアボーリング

委託業務 Z148030090 土質ボーリング φ８６ｍｍ玉石混じり土砂 ｍ ノンコアボーリング

委託業務 Z148030100 土質ボーリング φ８６ｍｍ固結シルト・固結粘土 ｍ ノンコアボーリング

委託業務 Z148030110 土質ボーリング φ１１６ｍｍ粘性土・シルト ｍ ノンコアボーリング

委託業務 Z148030120 土質ボーリング φ１１６ｍｍ砂・砂質土 ｍ ノンコアボーリング

委託業務 Z148030130 土質ボーリング φ１１６ｍｍ礫混じり土砂 ｍ ノンコアボーリング

委託業務 Z148030140 土質ボーリング φ１１６ｍｍ玉石混じり土砂 ｍ ノンコアボーリング

委託業務 Z148030150 土質ボーリング φ１１６ｍｍ固結シルト・固結粘土 ｍ ノンコアボーリング

委託業務 Z148030160 岩盤ボーリング φ６６ｍｍ軟岩 ｍ

委託業務 Z148030170 岩盤ボーリング φ６６ｍｍ中硬岩 ｍ

委託業務 Z148030180 岩盤ボーリング φ６６ｍｍ硬岩 ｍ

委託業務 Z148030190 岩盤ボーリング φ６６ｍｍ極硬岩 ｍ

委託業務 Z148030200 岩盤ボーリング φ６６ｍｍ破砕帯 ｍ

委託業務 Z148030210 岩盤ボーリング φ７６ｍｍ軟岩 ｍ

委託業務 Z148030220 岩盤ボーリング φ７６ｍｍ中硬岩 ｍ

委託業務 Z148030230 岩盤ボーリング φ７６ｍｍ硬岩 ｍ

委託業務 Z148030240 岩盤ボーリング φ７６ｍｍ極硬岩 ｍ

委託業務 Z148030250 岩盤ボーリング φ７６ｍｍ破砕帯 ｍ

委託業務 Z148030260 岩盤ボーリング φ８６ｍｍ軟岩 ｍ

委託業務 Z148030270 岩盤ボーリング φ８６ｍｍ中硬岩 ｍ

委託業務 Z148030280 シンウォールサンプリング 軟弱な粘性土 本

委託業務 Z148030290 デニソンサンプリング 硬質な粘性土 本

委託業務 Z148030300 トリプルサンプリング 砂質土 本

委託業務 Z148030310 標準貫入試験 粘性土・シルト 回

委託業務 Z148030320 標準貫入試験 砂・砂質土 回

委託業務 Z148030330 標準貫入試験 礫混じり土砂 回

委託業務 Z148030340 標準貫入試験 玉石混じり土砂 回
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委託業務 Z148030350 標準貫入試験 固結シルト・固結粘土 回

委託業務 Z148030360 標準貫入試験 軟岩 回

委託業務 Z148030370 孔内水平載荷試験 普通載荷 回

委託業務 Z148030380 孔内水平載荷試験 中圧載荷 回

委託業務 Z148030390 孔内水平載荷試験 高圧載荷 回

委託業務 Z148030400 スクリューウエイト貫入試験 ＧＬ－１０ｍ以内 ｍ 旧スウェーデン式サウンディング試験

委託業務 Z148030410 オランダ式二重管コーン貫入試験 ２０ｋＮ　ＧＬ－３０ｍ以内 ｍ

委託業務 Z148030420 オランダ式二重管コーン貫入試験 １００ｋＮ　ＧＬ－３０ｍ以内 ｍ

委託業務 Z148030430 ポータブルコーン貫入試験（単管式） 単管式 ｍ

委託業務 Z148030440 ポータブルコーン貫入試験（単管式） 二重管式 ｍ

委託業務 Z148030450 人肩運搬 総運搬距離５０ｍ以下 ｔ

委託業務 Z148030460 人肩運搬 総運搬距離５０ｍ超１００ｍ以下 ｔ

委託業務 Z148030470 特装車運搬（クローラ運搬） 総運搬距離１００ｍ以下 ｔ

委託業務 Z148030475 特装車運搬（クローラ運搬） 総運搬距離１００ｍ超３００ｍ以下 ｔ

委託業務 Z148030485 特装車運搬（クローラ運搬） 総運搬距離３００ｍ超５００ｍ以下 ｔ

委託業務 Z148030490 特装車運搬（クローラ運搬） 総運搬距離５００ｍ超１０００ｍ以下 ｔ

委託業務 Z148030503 モノレール運搬 総運搬距離５０ｍ以下 ｔ

委託業務 Z148030506 モノレール運搬 総運搬距離５０ｍ超１００ｍ以下 ｔ

委託業務 Z148030512 モノレール運搬 総運搬距離１００ｍ超２００ｍ以下 ｔ

委託業務 Z148030514 モノレール運搬 総運搬距離２００ｍ超３００ｍ以下 ｔ

委託業務 Z148030516 モノレール運搬 総運搬距離３００ｍ超５００ｍ以下 ｔ

委託業務 Z148030520 モノレール運搬 総運搬距離５００ｍ超１０００ｍ以下 ｔ

委託業務 Z148030563 モノレール架設・撤去 ５０ｍ以下　総設置距離 箇所

委託業務 Z148030566 モノレール架設・撤去 ５０ｍ超１００ｍ以下　総設置距離 箇所

委託業務 Z148030572 モノレール架設・撤去 １００ｍ超２００ｍ以下　総設置距離 箇所

委託業務 Z148030574 モノレール架設・撤去 ２００ｍ超３００ｍ以下　総設置距離 箇所

委託業務 Z148030576 モノレール架設・撤去 ３００ｍ超５００ｍ以下　総設置距離 箇所

委託業務 Z148030580 モノレール架設・撤去 ５００ｍ超１０００ｍ以下　総設置距離 箇所

委託業務 Z148030623 モノレール損料 ５０ｍ以下 日 1,900 2,000 2,000 2,000

委託業務 Z148030626 モノレール損料 ５０ｍ超１００ｍ以下 日 2,400 2,400 2,400 2,400

委託業務 Z148030632 モノレール損料 １００ｍ超２００ｍ以下 日 2,600 2,600 2,600 2,600

委託業務 Z148030634 モノレール損料 ２００ｍ超３００ｍ以下 日 2,800 2,900 2,900 2,900

委託業務 Z148030636 モノレール損料 ３００ｍ超５００ｍ以下 日 3,200 3,200 3,200 3,200

委託業務 Z148030640 モノレール損料 ５００ｍ超１０００ｍ以下 日 4,600 4,600 4,600 4,600

委託業務 Z148030680 平坦地足場 板材足場 ０．３ｍ以下 箇所
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委託業務 Z148030685 平坦地足場 嵩上げ足場 ０．３ｍ超 箇所

委託業務 Z148030690 湿地足場 箇所

委託業務 Z148030700 傾斜地足場 地形傾斜１５～３０° 箇所

委託業務 Z148030710 傾斜地足場 地形傾斜３０～４５° 箇所

委託業務 Z148030720 傾斜地足場 地形傾斜４５～６０° 箇所

委託業務 Z148030730 水上足場 水深１ｍ以下 箇所

委託業務 Z148030740 水上足場 水深３ｍ以下 箇所

委託業務 Z148030750 水上足場 水深５ｍ以下 箇所

委託業務 Z148030770 準備及び跡片付け 業務

委託業務 Z148030780 搬入路伐採等 ｍ

委託業務 Z148030790 環境保全 箇所

委託業務 Z148030800 調査孔閉塞 箇所

委託業務 Z148030810 給水費（ポンプ運転） 箇所

委託業務 Z148030820 既存資料の収集・現地調査 直接人件費（解析等調査業務費分） 業務 105,000 113,000 113,000 113,000

委託業務 Z148030830 資料整理とりまとめ 直接人件費（解析等調査業務費分） 業務 83,600 90,000 90,000 90,000

委託業務 Z148030840 資料整理とりまとめ 直接人件費（直接調査費分） 業務 97,400 106,000 106,000 106,000

委託業務 Z148030850 断面図等の作成 直接人件費（解析等調査業務費分） 業務 80,500 87,900 87,900 87,900

委託業務 Z148030860 断面図等の作成 直接人件費（直接調査費分） 業務 97,400 106,000 106,000 106,000

委託業務 Z148030870 総合解析とりまとめ 直接人件費（解析等調査業務費分） 業務 443,000 486,000 486,000 486,000

委託業務 Z241010100 成果品検定料（水準）データコレクタ １級水準測量 １Ｋｍ 諸経費対象外

委託業務 Z241010200 成果品検定料（水準）データコレクタ ２級水準測量 １Ｋｍ 諸経費対象外

委託業務 Z241010300 成果品検定料（水準）データコレクタ ３級水準測量 １Ｋｍ 諸経費対象外

委託業務 Z241010400 成果品検定料（水準）手簿 １級水準測量 １Ｋｍ 諸経費対象外

委託業務 Z241010500 成果品検定料（水準）手簿 ２級水準測量 １Ｋｍ 諸経費対象外

委託業務 Z241010600 成果品検定料（水準）手簿 ３級水準測量 １Ｋｍ 諸経費対象外

委託業務 Z241010900 成果品検定料（４級・簡易水準）手簿 ４級・簡易水準測量 １Ｋｍ 諸経費対象外

委託業務 Z241010950 成果品検定料（４級・簡易水準）ﾃﾞｰﾀｺﾚｸﾀ ４級・簡易水準測量 １Ｋｍ 諸経費対象外

委託業務 Z241060150 成果品検定料（基準点）電子基準点のみ １・２・３級基準点測量 １５点未満 １点 諸経費対象外

委託業務 Z241060151 成果品検定料（基準点）電子基準点のみ １・２・３級基準点測量 １５点以上 １点 諸経費対象外

委託業務 Z241060190 成果品検定料（基準点）GNSS ２級基準点測量 １点 諸経費対象外

委託業務 Z241060200 成果品検定料（基準点）ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ２級基準点測量 １点 諸経費対象外

委託業務 Z241060500 成果品検定料（基準点）ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級基準点測量 １５０点未満 １点 諸経費対象外

委託業務 Z241060501 成果品検定料（基準点）ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級基準点測量 １５０点以上 １点 諸経費対象外

委託業務 Z241060510 成果品検定料（基準点）GNSS ３級基準点測量 １５０点未満 １点 諸経費対象外

委託業務 Z241060511 成果品検定料（基準点）GNSS ３級基準点測量 １５０点以上 １点 諸経費対象外
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委託業務 Z241060600 成果品検定料（基準点）ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ４級基準点測量 ２００点未満 １点 諸経費対象外

委託業務 Z241060601 成果品検定料（基準点）ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ４級基準点測量 ２００点以上 １点 諸経費対象外

委託業務 Z241060602 成果品検定料（基準点）ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ４級基準点測量 １０００点以上 １点 諸経費対象外

委託業務 Z241060610 成果品検定料（基準点）GNSS ４級基準点測量 ２００点未満 １点 諸経費対象外

委託業務 Z241060611 成果品検定料（基準点）GNSS ４級基準点測量 ２００点以上 １点 諸経費対象外

委託業務 Z241060612 成果品検定料（基準点）GNSS ４級基準点測量 １０００点以上 １点 諸経費対象外

委託業務 Z241080100 渡海（河）水準測量 １カ所 諸経費対象外

委託業務 Z241080110 基準点測量 座標変換 １点 諸経費対象外

委託業務 Z241080120 基準点測量 座標変換（ＴＳ、ＧＰＳ） １点 諸経費対象外

委託業務 Z241080130 水準点 成果改訂（旧観測地） １点 諸経費対象外

委託業務 Z241141410 成果品検定料（地図Ａ） 数値地図　地図情報レベル５００(写真測量) １Ｋｍ２ 諸経費対象外

委託業務 Z241141420 成果品検定料（地図Ａ） 数値地図　地図情報レベル５００(TS地形測量) １Ｋｍ２ 諸経費対象外

委託業務 Z241141500 成果品検定料（地図Ａ） 数値地図　地図情報レベル１，０００ １Ｋｍ２ 諸経費対象外

委託業務 Z241141600 成果品検定料（地図Ａ） 数値地図　地図情報レベル２，５００ １Ｋｍ２ 諸経費対象外

委託業務 Z241141700 成果品検定料（地図Ａ） 数値地図　地図情報レベル５，０００ １Ｋｍ２ 諸経費対象外

委託業務 Z241141800 成果品検定料（地図Ａ） 数値地図修正　地図情報レベル５００ １Ｋｍ２ 諸経費対象外

委託業務 Z241141900 成果品検定料（地図Ａ） 数値地図修正　地図情報レベル１，０００ １Ｋｍ２ 諸経費対象外

委託業務 Z241142000 成果品検定料（地図Ａ） 数値地図修正　地図情報レベル２，５００ １Ｋｍ２ 諸経費対象外

委託業務 Z241142100 成果品検定料（地図Ａ） 数値地図修正　地図情報レベル５，０００ １Ｋｍ２ 諸経費対象外

委託業務 Z241142200 成果品検定料（地図Ａ） 既成図数値化　地図情報レベル２，５００ １Ｋｍ２ 諸経費対象外

委託業務 Z241142300 成果品検定料（地図Ａ） 既成図数値化　地図情報レベル５，０００ １Ｋｍ２ 諸経費対象外

委託業務 Z241142410 成果品検定料（地図Ｂ） 数値地図　地図情報レベル５００(写真測量) １Ｋｍ２ 諸経費対象外

委託業務 Z241142420 成果品検定料（地図Ｂ） 数値地図　地図情報レベル５００(TS地形測量) １Ｋｍ２ 諸経費対象外

委託業務 Z241142500 成果品検定料（地図Ｂ） 数値地図　地図情報レベル１，０００ １Ｋｍ２ 諸経費対象外

委託業務 Z241142600 成果品検定料（地図Ｂ） 数値地図　地図情報レベル２，５００ １Ｋｍ２ 諸経費対象外

委託業務 Z241142700 成果品検定料（地図Ｂ） 数値地図　地図情報レベル５，０００ １Ｋｍ２ 諸経費対象外

委託業務 Z241142800 成果品検定料（地図Ｂ） 数値地図修正　地図情報レベル５００ １Ｋｍ２ 諸経費対象外

委託業務 Z241142900 成果品検定料（地図Ｂ） 数値地図修正　地図情報レベル１，０００ １Ｋｍ２ 諸経費対象外

委託業務 Z241142910 成果品検定料（地図Ｂ） 数値地図修正　地図情報レベル２，５００ １Ｋｍ２ 諸経費対象外

委託業務 Z241142920 成果品検定料（地図Ｂ） 数値地図修正　地図情報レベル５，０００ １Ｋｍ２ 諸経費対象外

委託業務 Z241142930 成果品検定料（地図Ｂ） 既成図数値化　地図情報レベル２，５００ １Ｋｍ２ 諸経費対象外

委託業務 Z241142940 成果品検定料（地図Ｂ） 既成図数値化　地図情報レベル５，０００ １Ｋｍ２ 諸経費対象外

委託業務 Z241142951 成果品検定料（地図Ｃ） 数値地図　地図情報レベル５００(写真測量) １Ｋｍ２ 諸経費対象外

委託業務 Z241142952 成果品検定料（地図Ｃ） 数値地図　地図情報レベル５００(TS地形測量) １Ｋｍ２ 諸経費対象外

委託業務 Z241142960 成果品検定料（地図Ｃ） 数値地図　地図情報レベル１，０００ １Ｋｍ２ 諸経費対象外
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委託業務 Z241142970 成果品検定料（地図Ｃ） 数値地図　地図情報レベル２，５００ １Ｋｍ２ 諸経費対象外

委託業務 Z241142980 成果品検定料（地図Ｃ） 数値地図　地図情報レベル５，０００ １Ｋｍ２ 諸経費対象外

委託業務 Z241142990 成果品検定料（地図Ｃ） 数値地図修正　地図情報レベル５００ １Ｋｍ２ 諸経費対象外

委託業務 Z241142991 成果品検定料（地図Ｃ） 数値地図修正　地図情報レベル１，０００ １Ｋｍ２ 諸経費対象外

委託業務 Z241142992 成果品検定料（地図Ｃ） 数値地図修正　地図情報レベル２，５００ １Ｋｍ２ 諸経費対象外

委託業務 Z241142993 成果品検定料（地図Ｃ） 数値地図修正　地図情報レベル５，０００ １Ｋｍ２ 諸経費対象外

委託業務 Z241142994 成果品検定料（地図Ｃ） 既成図数値化　地図情報レベル２，５００ １Ｋｍ２ 諸経費対象外

委託業務 Z241142995 成果品検定料（地図Ｃ） 既成図数値化　地図情報レベル５，０００ １Ｋｍ２ 諸経費対象外

委託業務 Z340000100 飛行機 単発 円／時 129,760 155,710 155,710 155,710

委託業務 Z340010100 デジタル航空カメラ 複合エリアセンサー 円／時 209,040 200,000 200,000 200,000

委託業務 Z340020100 図化機 二級　Ａ 円／日 30,230 30,230 30,230 30,230

委託業務 Z340020300 解析図化機 円／日 14,410 14,410 14,410 14,410

委託業務 Z340020400 図形編集装置 ＤＭ用 円／日 4,400 4,900 4,900 4,900

委託業務 Z340040300 自動製図機 四六判相当 円／日 5,280 7,390 7,390 7,390

委託業務 Z340070100 Ｂ４版カメラ 円／日 1,840 1,840 1,840 1,840

委託業務 Z340070300 フィルム自動現像機 幅８５ｃｍ以上 円／日 1,940 1,940 1,940 1,940

委託業務 Z340080100 空中写真フィルム現像機 白黒自動 円／日 15,420 15,420 15,420 15,420

委託業務 Z340080200 空中写真フィルム現像機 カラー自動 円／日 25,060 25,060 25,060 25,060

委託業務 Z340100100 空中写真引伸機 白黒 円／日 10,500 10,500 10,500 10,500

委託業務 Z340100200 空中写真引伸機 カラー 円／日 13,460 13,460 13,460 13,460

委託業務 Z340140100 点刻機 円／日 3,470 3,470 3,470 3,470

委託業務 Z340170200 ＧＮＳＳ解析用計算機 解析用ソフトも含む 円／日 5,930 7,120 7,120 7,120

委託業務 Z340170300 ＧＮＳＳ測量機 １級（２周波） 円／日 13,000 15,190 15,190 15,190

委託業務 Z340170400 ＧＮＳＳ測量機 ２級（１周波） 円／日 9,650 11,580 11,580 11,580

委託業務 Z340250100 レベル 一級　標尺を含む 円／日 14,550 14,480 14,480 14,480

委託業務 Z340250200 レベル 二級　標尺を含む 円／日 8,190 8,380 8,380 8,380

委託業務 Z340250300 レベル 三級　標尺を含む 円／日 2,960 3,180 3,180 3,180

委託業務 Z340270100 印画紙現像機 カラー自動 円／日 8,630 8,630 8,630 8,630

委託業務 Z340270200 印画紙現像機 白黒自動 円／日 2,350 2,350 2,350 2,350

委託業務 Z340330100 トータルステーション 測角部二級経緯儀 円／日 5,430 5,500 5,500 5,500

委託業務 Z340330200 トータルステーション 測角部三級経緯儀 円／日 4,840 5,810 5,810 5,810

委託業務 Z340340100 座標展開機 四六判相当 円／日 2,390 2,390 2,390 2,390

委託業務 Z340340300 座標読取機 円／日 3,670 3,670 3,670 3,670

委託業務 Z340340400 カラー静電プロッタ 四六判相当 円／日 15,600 15,600 15,600 15,600

委託業務 Z340340500 ディジタイザー 四六判相当 円／日 3,110 3,110 3,110 3,110
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委託業務 Z340350100 水準用電卓 円／日 3,140 2,950 2,950 2,950

委託業務 Z340370100 大型製版カメラ 四六判相当 円／日 16,400 16,400 16,400 16,400

委託業務 Z340380100 空中写真密着プリンター カラー 円／日 7,310 7,310 7,310 7,310

委託業務 Z340380200 空中写真密着プリンター 白黒 円／日 2,800 2,800 2,800 2,800

委託業務 Z340390100 フィルム密着プリンター 四六判相当 円／日 3,040 3,040 3,040 3,040

委託業務 Z340410100 トータルステーション 測角部一級経緯儀 円／日 15,640 18,770 18,770 18,770

委託業務 Z345100100 ライトバン　１５００ＣＣ 運転１時間当り　９欄 時間 193 193 193 193

委託業務 Z345100110 ２ｔトラック（クレーン付）　２．９ｔ吊 運転１時間当り　９欄 時間 477 477 477 477

委託業務 Z345100120 ３～３．５ｔﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ付）　２．９ｔ吊 運転１時間当り　９欄 時間 559 559 559 559

委託業務 Z345100130 ４～４．５ｔﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ付）　２．９ｔ吊 運転１時間当り　９欄 時間 634 634 634 634

委託業務 Z345110100 ライトバン　１５００ＣＣ 供用１日当り　１１欄 日 1,060 1,060 1,060 1,060

委託業務 Z345110110 ２ｔトラック（クレーン付）　２．９ｔ吊 供用１日当り　１１欄 日 5,450 5,450 5,450 5,450

委託業務 Z345110120 ３～３．５ｔﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ付）　２．９ｔ吊 供用１日当り　１１欄 日 6,390 6,390 6,390 6,390

委託業務 Z345110130 ４～４．５ｔﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ付）　２．９ｔ吊 供用１日当り　１１欄 日 7,250 7,250 7,250 7,250

委託業務 Z345280100 伸縮計 ７日巻き 基・日 215 215 215 215

委託業務 Z345280300 静歪み指示計 台・日 215 215 215 215

委託業務 Z345280400 孔内傾斜計 台・日 1,590 1,590 1,590 1,590

委託業務 Z345280500 地下水位計 孔・日 - - - -

委託業務 Z345291100 ｺﾞﾑﾎﾞ-ﾄ ｵ-ﾙ型 4～5人乗り 日 155 155 155 155

委託業務 Z345292000 地盤情報データベース検定費 資格有 本 2,000 2,000 2,000 2,000 諸経費対象外

委託業務 Z345292100 地盤情報データベース検定費 資格無 本 3,000 3,000 3,000 3,000 諸経費対象外

建設機械損料 Z004500001 鉄筋ｽﾀｯﾄﾞ施工機械 2000A用 供用日 124,000 124,000 124,000 124,000

建設機械損料 Z004501007 PC 緊張ｼﾞｬｯｷ損料 7S12.7B用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) 供用日 7,380 7,380 7,380 7,380

建設機械損料 Z004501008 PC 緊張ｼﾞｬｯｷ損料 12S12.7B(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) 供用日 10,400 10,400 10,400 10,400

建設機械損料 Z004501012 PC緊張ｼﾞｬｯｷ 損料 12S12.4A(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) 供用日 7,450 7,450 7,450 7,450

建設機械損料 Z004501014 PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料 ﾎﾟﾝﾌﾟ含む 1S17.8～1S21.8 供用日 5,460 5,460 5,460 5,460

建設機械損料 Z004501021 PC 緊張ｼﾞｬｯｷ 損料 1S28.6(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) 供用日 6,360 6,360 6,360 6,360

建設機械損料 Z004501019 PC 緊張ｼﾞｬｯｷ 損料 8S12.4A(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) 供用日 6,700 6,700 6,700 6,700

建設機械損料 Z004501013 PC緊張ｼﾞｬｯｷ 損料 12S15.2A(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) 供用日 - - - -

建設機械損料 Z004501020 PC 緊張ｼﾞｬｯｷ 損料 12S15.2B(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) 供用日 12,200 12,200 12,200 12,200

建設機械損料 Z004513004 鋼床版現場溶接･機械器具損料 供用日 11,800 11,800 11,800 11,800

建設機械損料 Z004540001 門型ｸﾚ-ﾝ損料 電動ﾎｲｽﾄ含 3t吊(新活荷重用) 供用日 11,600 11,600 11,600 11,600

建設機械損料 Z004543001 鋼製型枠損料 ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ用 供用日 504 504 504 504

建設機械損料 Z330140100 交通船損料（運転） 鋼Ｄ　５０ＰＳ　４．９GT 日 4,560 4,560 4,560 4,560

建設機械損料 Z330150100 交通船損料（供用） 鋼Ｄ　５０ＰＳ　４．９GT 日 4,670 4,670 4,670 4,670
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建設機械損料 Z412870100 コンプレッサー損料 可搬式 ｴﾝｼﾞﾝ駆動 ｽｸﾘｭ型 排ｶﾞｽ対策(第1次基準値) 1.4m3/min 日 1,760 1,760 1,760 1,760

建設機械損料 Z430010100 台船損料（供用） 鋼１００ｔ積 日 22,300 22,300 22,300 22,300

建設機械損料 Z430010200 台船損料（供用） 鋼２００ｔ積 日 42,300 42,300 42,300 42,300

建設機械損料 Z430010300 台船損料（供用） 鋼３００ｔ積 日 57,700 57,700 57,700 57,700

建設機械損料 Z430010400 台船損料（供用） 鋼４００ｔ積 日 67,100 67,100 67,100 67,100

建設機械損料 Z430010500 台船損料（供用） 鋼５００ｔ積 日 77,000 77,000 77,000 77,000

建設機械損料 Z430010600 台船損料（供用） 鋼７００ｔ積 日 97,300 97,300 97,300 97,300

建設機械損料 Z430010700 台船損料（供用） 鋼１０００ｔ積 日 136,000 136,000 136,000 136,000

建設機械損料 Z430020100 引船損料（運転） 鋼Ｄ２００ＰＳ型 時間 1,970 1,970 1,970 1,970

建設機械損料 Z430020200 引船損料（運転） 鋼Ｄ２５０ＰＳ型 時間 2,450 2,450 2,450 2,450

建設機械損料 Z430020300 引船損料（運転） 鋼Ｄ３００ＰＳ型 時間 2,830 2,830 2,830 2,830

建設機械損料 Z430020400 引船損料（運転） 鋼Ｄ３５０ＰＳ型 時間 3,230 3,230 3,230 3,230

建設機械損料 Z430020500 引船損料（運転） 鋼Ｄ４５０ＰＳ型 時間 4,010 4,010 4,010 4,010

建設機械損料 Z430020600 引船損料（運転） 鋼Ｄ５００ＰＳ型 時間 4,460 4,460 4,460 4,460

建設機械損料 Z430020700 引船損料（運転） 鋼Ｄ５５０ＰＳ型 時間 4,840 4,840 4,840 4,840

建設機械損料 Z430020800 引船損料（運転） 鋼Ｄ６００ＰＳ型 時間 5,230 5,230 5,230 5,230

建設機械損料 Z430020900 引船損料（運転） 鋼Ｄ７００ＰＳ型 時間 6,010 6,010 6,010 6,010

建設機械損料 Z430021000 引船損料（運転） 鋼Ｄ８００ＰＳ型 時間 6,710 6,710 6,710 6,710

建設機械損料 Z430021100 引船損料（運転） 鋼Ｄ１０００ＰＳ型 時間 8,490 8,490 8,490 8,490

建設機械損料 Z430021200 引船損料（運転） 鋼Ｄ１２００ＰＳ型 時間 9,740 9,740 9,740 9,740

建設機械損料 Z430021300 引船損料（運転） 鋼Ｄ１５００ＰＳ型 時間 11,700 11,700 11,700 11,700

建設機械損料 Z430021400 引船損料（運転） 鋼Ｄ２０００ＰＳ型 時間 15,500 15,500 15,500 15,500

建設機械損料 Z430021500 引船損料（運転） 鋼Ｄ２５００ＰＳ型 時間 19,300 19,300 19,300 19,300

建設機械損料 Z430021600 引船損料（運転） 鋼Ｄ３０００ＰＳ型 時間 26,600 26,600 26,600 26,600

建設機械損料 Z430021700 引船損料（運転） 鋼Ｄ４０００ＰＳ型 時間 34,900 34,900 34,900 34,900

建設機械損料 Z430030100 引船損料（供用） 鋼Ｄ２００ＰＳ型 日 20,500 20,500 20,500 20,500

建設機械損料 Z430030200 引船損料（供用） 鋼Ｄ２５０ＰＳ型 日 25,500 25,500 25,500 25,500

建設機械損料 Z430030300 引船損料（供用） 鋼Ｄ３００ＰＳ型 日 29,300 29,300 29,300 29,300

建設機械損料 Z430030400 引船損料（供用） 鋼Ｄ３５０ＰＳ型 日 33,500 33,500 33,500 33,500

建設機械損料 Z430030500 引船損料（供用） 鋼Ｄ４５０ＰＳ型 日 41,600 41,600 41,600 41,600

建設機械損料 Z430030600 引船損料（供用） 鋼Ｄ５００ＰＳ型 日 46,300 46,300 46,300 46,300

建設機械損料 Z430030700 引船損料（供用） 鋼Ｄ５５０ＰＳ型 日 50,200 50,200 50,200 50,200

建設機械損料 Z430030800 引船損料（供用） 鋼Ｄ６００ＰＳ型 日 54,300 54,300 54,300 54,300

建設機械損料 Z430030900 引船損料（供用） 鋼Ｄ７００ＰＳ型 日 62,300 62,300 62,300 62,300

建設機械損料 Z430031000 引船損料（供用） 鋼Ｄ８００ＰＳ型 日 69,600 69,600 69,600 69,600
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建設機械損料 Z430031100 引船損料（供用） 鋼Ｄ１０００ＰＳ型 日 88,000 88,000 88,000 88,000

建設機械損料 Z430031200 引船損料（供用） 鋼Ｄ１２００ＰＳ型 日 101,000 101,000 101,000 101,000

建設機械損料 Z430031300 引船損料（供用） 鋼Ｄ１５００ＰＳ型 日 121,000 121,000 121,000 121,000

建設機械損料 Z430031400 引船損料（供用） 鋼Ｄ２０００ＰＳ型 日 160,000 160,000 160,000 160,000

建設機械損料 Z430031500 引船損料（供用） 鋼Ｄ２５００ＰＳ型 日 200,000 200,000 200,000 200,000

建設機械損料 Z430031600 引船損料（供用） 鋼Ｄ３０００ＰＳ型 日 276,000 276,000 276,000 276,000

建設機械損料 Z430031700 引船損料（供用） 鋼Ｄ４０００ＰＳ型 日 362,000 362,000 362,000 362,000

建設機械損料 Z430040200 潜水士船損料（運転） Ｄ１８０ＰＳ型３～５ｔ吊 日 8,720 8,720 8,720 8,720

建設機械損料 Z430050200 潜水士船損料（供用） Ｄ１８０ＰＳ型３～５ｔ吊 日 12,300 12,300 12,300 12,300

建設機械損料 Z430080150 クレーン付台船損料（運転） ３５～４０ｔ吊 日 13,600 13,600 13,600 13,600

建設機械損料 Z430080250 クレーン付台船損料（運転） ４５～５０ｔ吊 日 16,300 16,300 16,300 16,300

建設機械損料 Z430080350 クレーン付台船損料（運転） ８０ｔ吊 日 32,000 32,000 32,000 32,000

建設機械損料 Z430080450 クレーン付台船損料（運転） １００ｔ吊 日 43,300 43,300 43,300 43,300

建設機械損料 Z430080550 クレーン付台船損料（運転） １５０ｔ吊 日 58,300 58,300 58,300 58,300

建設機械損料 Z430090150 クレーン付台船損料（供用） ３５～４０ｔ吊 日 81,500 81,500 81,500 81,500

建設機械損料 Z430090250 クレーン付台船損料（供用） ４５～５０ｔ吊 日 99,600 99,600 99,600 99,600

建設機械損料 Z430090350 クレーン付台船損料（供用） ８０ｔ吊 日 148,100 148,100 148,100 148,100

建設機械損料 Z430090450 クレーン付台船損料（供用） １００ｔ吊 日 197,000 197,000 197,000 197,000

建設機械損料 Z430090550 クレーン付台船損料（供用） １５０ｔ吊 日 224,000 224,000 224,000 224,000

建設機械損料 Z430100100 揚錨船損料（運転） 鋼３ｔ吊Ｄ 日 29,300 29,300 29,300 29,300

建設機械損料 Z430100200 揚錨船損料（運転） 鋼５ｔ吊Ｄ 日 48,500 48,500 48,500 48,500

建設機械損料 Z430100300 揚錨船損料（運転） 鋼１０ｔ吊Ｄ 日 95,800 95,800 95,800 95,800

建設機械損料 Z430100400 揚錨船損料（運転） 鋼１５ｔ吊Ｄ 日 142,000 142,000 142,000 142,000

建設機械損料 Z430100500 揚錨船損料（運転） 鋼２０ｔ吊Ｄ 日 190,000 190,000 190,000 190,000

建設機械損料 Z430100600 揚錨船損料（運転） 鋼２５ｔ吊Ｄ 日 237,000 237,000 237,000 237,000

建設機械損料 Z430100700 揚錨船損料（運転） 鋼３０ｔ吊Ｄ 日 276,000 276,000 276,000 276,000

建設機械損料 Z430100800 揚錨船損料（運転） 鋼３５ｔ吊Ｄ 日 314,000 314,000 314,000 314,000

建設機械損料 Z430110100 揚錨船損料（供用） 鋼３ｔ吊Ｄ 日 33,900 33,900 33,900 33,900

建設機械損料 Z430110200 揚錨船損料（供用） 鋼５ｔ吊Ｄ 日 56,300 56,300 56,300 56,300

建設機械損料 Z430110300 揚錨船損料（供用） 鋼１０ｔ吊Ｄ 日 111,000 111,000 111,000 111,000

建設機械損料 Z430110400 揚錨船損料（供用） 鋼１５ｔ吊Ｄ 日 165,000 165,000 165,000 165,000

建設機械損料 Z430110500 揚錨船損料（供用） 鋼２０ｔ吊Ｄ 日 221,000 221,000 221,000 221,000

建設機械損料 Z430110600 揚錨船損料（供用） 鋼２５ｔ吊Ｄ 日 275,000 275,000 275,000 275,000

建設機械損料 Z430110700 揚錨船損料（供用） 鋼３０ｔ吊Ｄ 日 320,000 320,000 320,000 320,000

建設機械損料 Z430110800 揚錨船損料（供用） 鋼３５ｔ吊Ｄ 日 364,000 364,000 364,000 364,000
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建設機械損料 Z430120100 ガット船損料（運転） １．８ｍ３　４００ｍ３積 時間 31,900 31,900 31,900 31,900

建設機械損料 Z430120200 ガット船損料（運転） ３．０ｍ３　８５０ｍ３積 時間 52,500 52,500 52,500 52,500

建設機械損料 Z430130100 ガット船損料（供用） １．８ｍ３　４００ｍ３積 日 271,000 271,000 271,000 271,000

建設機械損料 Z430130200 ガット船損料（供用） ３．０ｍ３　８５０ｍ３積 日 447,000 447,000 447,000 447,000

建設機械損料 Z430220500 ポンプ浚渫船損料（運転） Ｄ１，３５０ＰＳ型 時間 40,400 40,400 40,400 40,400

建設機械損料 Z430220600 ポンプ浚渫船損料（運転） Ｄ２，２５０ＰＳ型 時間 70,700 70,700 70,700 70,700

建設機械損料 Z430220700 ポンプ浚渫船損料（運転） Ｄ３，２００ＰＳ型 時間 100,000 100,000 100,000 100,000

建設機械損料 Z430220800 ポンプ浚渫船損料（運転） Ｄ４，０００ＰＳ型 時間 131,000 131,000 131,000 131,000

建設機械損料 Z430220900 ポンプ浚渫船損料（運転） Ｄ６，０００ＰＳ型 時間 185,000 185,000 185,000 185,000

建設機械損料 Z430221000 ポンプ浚渫船損料（運転） Ｄ８，０００ＰＳ型 時間 233,000 233,000 233,000 233,000

建設機械損料 Z430230500 ポンプ浚渫船損料（供用） Ｄ１，３５０ＰＳ型 日 928,000 928,000 928,000 928,000

建設機械損料 Z430230600 ポンプ浚渫船損料（供用） Ｄ２，２５０ＰＳ型 日 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000

建設機械損料 Z430230700 ポンプ浚渫船損料（供用） Ｄ３，２００ＰＳ型 日 2,310,000 2,310,000 2,310,000 2,310,000

建設機械損料 Z430230800 ポンプ浚渫船損料（供用） Ｄ４，０００ＰＳ型 日 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

建設機械損料 Z430230900 ポンプ浚渫船損料（供用） Ｄ６，０００ＰＳ型 日 4,260,000 4,260,000 4,260,000 4,260,000

建設機械損料 Z430231000 ポンプ浚渫船損料（供用） Ｄ８，０００ＰＳ型 日 5,340,000 5,340,000 5,340,000 5,340,000

建設機械損料 Z430320200 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船［普地盤］ｱﾝｶｰ,損料（運転） ２．５ｍ３Ｄ 時間 15,900 15,900 15,900 15,900

建設機械損料 Z430320300 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船［普地盤］ｱﾝｶｰ,損料（運転） ５．０ｍ３Ｄ 時間 25,200 25,200 25,200 25,200

建設機械損料 Z430320400 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船［普地盤］ｱﾝｶｰ,損料（運転） ９．０ｍ３Ｄ 時間 49,100 49,100 49,100 49,100

建設機械損料 Z430320700 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船［普地盤］ｽﾊﾟｯﾄﾞ,損料（運転） ２．５ｍ３Ｄ 時間 24,400 24,400 24,400 24,400

建設機械損料 Z430320800 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船［普地盤］ｽﾊﾟｯﾄﾞ,損料（運転） ５．０ｍ３Ｄ 時間 38,600 38,600 38,600 38,600

建設機械損料 Z430320900 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船［普地盤］ｽﾊﾟｯﾄﾞ,損料（運転） ９．０ｍ３Ｄ 時間 68,400 68,400 68,400 68,400

建設機械損料 Z430321000 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船［普地盤］ｽﾊﾟｯﾄﾞ,損料（運転） １５．０ｍ３Ｄ 時間 111,000 111,000 111,000 111,000

建設機械損料 Z430321100 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船［普地盤］ｽﾊﾟｯﾄﾞ,損料（運転） ２３．０ｍ３Ｄ 時間 169,000 169,000 169,000 169,000

建設機械損料 Z430350200 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船［普地盤］ｱﾝｶｰ,損料（供用） ２．５ｍ３Ｄ 日 147,000 147,000 147,000 147,000

建設機械損料 Z430350300 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船［普地盤］ｱﾝｶｰ,損料（供用） ５．０ｍ３Ｄ 日 287,000 287,000 287,000 287,000

建設機械損料 Z430350400 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船［普地盤］ｱﾝｶｰ,損料（供用） ９．０ｍ３Ｄ 日 561,000 561,000 561,000 561,000

建設機械損料 Z430350700 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船［普地盤］ｽﾊﾟｯﾄﾞ,損料（供用） ２．５ｍ３Ｄ 日 226,000 226,000 226,000 226,000

建設機械損料 Z430350800 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船［普地盤］ｽﾊﾟｯﾄﾞ,損料（供用） ５．０ｍ３Ｄ 日 441,000 441,000 441,000 441,000

建設機械損料 Z430350900 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船［普地盤］ｽﾊﾟｯﾄﾞ,損料（供用） ９．０ｍ３Ｄ 日 781,000 781,000 781,000 781,000

建設機械損料 Z430351000 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船［普地盤］ｽﾊﾟｯﾄﾞ,損料（供用） １５．０ｍ３Ｄ 日 1,270,000 1,270,000 1,270,000 1,270,000

建設機械損料 Z430351100 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船［普地盤］ｽﾊﾟｯﾄﾞ,損料（供用） ２３．０ｍ３Ｄ 日 1,930,000 1,930,000 1,930,000 1,930,000

建設機械損料 Z430360400 自航起重機船（旋回）損料（運転） ５０ｔ吊Ｄ 時間 37,800 37,800 37,800 37,800

建設機械損料 Z430360500 自航起重機船（旋回）損料（運転） ７０ｔ吊Ｄ 時間 48,300 48,300 48,300 48,300

建設機械損料 Z430360600 自航起重機船（旋回）損料（運転） １００ｔ吊Ｄ 時間 63,900 63,900 63,900 63,900
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建設機械損料 Z430360700 自航起重機船（旋回）損料（運転） １２０ｔ吊Ｄ 時間 68,500 68,500 68,500 68,500

建設機械損料 Z430360800 自航起重機船（旋回）損料（運転） １５０ｔ吊Ｄ 時間 76,400 76,400 76,400 76,400

建設機械損料 Z430360900 自航起重機船（旋回）損料（運転） ２００ｔ吊Ｄ 時間 89,800 89,800 89,800 89,800

建設機械損料 Z430370400 自航起重機船（旋回）損料（供用） ５０ｔ吊Ｄ 日 270,000 270,000 270,000 270,000

建設機械損料 Z430370500 自航起重機船（旋回）損料（供用） ７０ｔ吊Ｄ 日 344,000 344,000 344,000 344,000

建設機械損料 Z430370600 自航起重機船（旋回）損料（供用） １００ｔ吊Ｄ 日 456,000 456,000 456,000 456,000

建設機械損料 Z430370700 自航起重機船（旋回）損料（供用） １２０ｔ吊Ｄ 日 489,000 489,000 489,000 489,000

建設機械損料 Z430370800 自航起重機船（旋回）損料（供用） １５０ｔ吊Ｄ 日 545,000 545,000 545,000 545,000

建設機械損料 Z430370900 自航起重機船（旋回）損料（供用） ２００ｔ吊Ｄ 日 641,000 641,000 641,000 641,000

建設機械損料 Z430390200 起重機船（非航旋回）損料（運転） 鋼３０ｔ吊Ｄ 時間 15,100 15,100 15,100 15,100

建設機械損料 Z430390300 起重機船（非航旋回）損料（運転） 鋼４０ｔ吊Ｄ 時間 17,700 17,700 17,700 17,700

建設機械損料 Z430390400 起重機船（非航旋回）損料（運転） 鋼５０ｔ吊Ｄ 時間 19,900 19,900 19,900 19,900

建設機械損料 Z430390500 起重機船（非航旋回）損料（運転） 鋼７０ｔ吊Ｄ 時間 25,100 25,100 25,100 25,100

建設機械損料 Z430390600 起重機船（非航旋回）損料（運転） 鋼１００ｔ吊Ｄ 時間 32,900 32,900 32,900 32,900

建設機械損料 Z430390700 起重機船（非航旋回）損料（運転） 鋼１２０ｔ吊Ｄ 時間 37,800 37,800 37,800 37,800

建設機械損料 Z430390800 起重機船（非航旋回）損料（運転） 鋼１５０ｔ吊Ｄ 時間 45,100 45,100 45,100 45,100

建設機械損料 Z430390900 起重機船（非航旋回）損料（運転） 鋼２００ｔ吊Ｄ 時間 64,000 64,000 64,000 64,000

建設機械損料 Z430391000 起重機船（非航旋回）損料（運転） 鋼２５０ｔ吊Ｄ 時間 80,500 80,500 80,500 80,500

建設機械損料 Z430400200 起重機船（非航旋回）損料（供用） 鋼３０ｔ吊Ｄ 日 119,000 119,000 119,000 119,000

建設機械損料 Z430400300 起重機船（非航旋回）損料（供用） 鋼４０ｔ吊Ｄ 日 140,000 140,000 140,000 140,000

建設機械損料 Z430400400 起重機船（非航旋回）損料（供用） 鋼５０ｔ吊Ｄ 日 158,000 158,000 158,000 158,000

建設機械損料 Z430400500 起重機船（非航旋回）損料（供用） 鋼７０ｔ吊Ｄ 日 199,000 199,000 199,000 199,000

建設機械損料 Z430400600 起重機船（非航旋回）損料（供用） 鋼１００ｔ吊Ｄ 日 261,000 261,000 261,000 261,000

建設機械損料 Z430400700 起重機船（非航旋回）損料（供用） 鋼１２０ｔ吊Ｄ 日 300,000 300,000 300,000 300,000

建設機械損料 Z430400800 起重機船（非航旋回）損料（供用） 鋼１５０ｔ吊Ｄ 日 358,000 358,000 358,000 358,000

建設機械損料 Z430400900 起重機船（非航旋回）損料（供用） 鋼２００ｔ吊Ｄ 日 507,000 507,000 507,000 507,000

建設機械損料 Z430401000 起重機船（非航旋回）損料（供用） 鋼２５０ｔ吊Ｄ 日 639,000 639,000 639,000 639,000

建設機械損料 Z430410200 起重機船（非航固定）損料（運転） 固定鋼５００ｔ吊ＤＥ 時間 106,000 106,000 106,000 106,000

建設機械損料 Z430410450 起重機船（非航固定）損料（運転） 固定鋼１，４００ｔ吊ＤＥ 時間 258,000 258,000 258,000 258,000

建設機械損料 Z430410500 起重機船（非航固定）損料（運転） 固定鋼２，０００ｔ吊ＤＥ 時間 356,000 356,000 356,000 356,000

建設機械損料 Z430410600 起重機船（非航固定）損料（運転） 固定鋼２，２００ｔ吊ＤＥ 時間 398,000 398,000 398,000 398,000

建設機械損料 Z430410700 起重機船（非航固定）損料（運転） 固定鋼３，０００ｔ吊ＤＥ 時間 561,000 561,000 561,000 561,000

建設機械損料 Z430420200 起重機船（非航固定）損料（供用） 固定鋼５００ｔ吊ＤＥ 日 780,000 780,000 780,000 780,000

建設機械損料 Z430420450 起重機船（非航固定）損料（供用） 固定鋼１，４００ｔ吊ＤＥ 日 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000

建設機械損料 Z430420500 起重機船（非航固定）損料（供用） 固定鋼２，０００ｔ吊ＤＥ 日 2,630,000 2,630,000 2,630,000 2,630,000
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建設機械損料 Z430420600 起重機船（非航固定）損料（供用） 固定鋼２，２００ｔ吊ＤＥ 日 2,940,000 2,940,000 2,940,000 2,940,000

建設機械損料 Z430420700 起重機船（非航固定）損料（供用） 固定鋼３，０００ｔ吊ＤＥ 日 4,140,000 4,140,000 4,140,000 4,140,000

建設機械損料 Z430430100 杭打船〔油圧ハンマ〕損料（運転） Ｈ－６５ 時間 88,900 88,900 88,900 88,900

建設機械損料 Z430430200 杭打船〔油圧ハンマ〕損料（運転） Ｈ－１２５ 時間 171,000 171,000 171,000 171,000

建設機械損料 Z430430300 杭打船〔油圧ハンマ〕損料（運転） Ｈ－１５０ 時間 218,000 218,000 218,000 218,000

建設機械損料 Z430440100 杭打船〔油圧ハンマ〕損料（供用） Ｈ－６５ 日 699,000 699,000 699,000 699,000

建設機械損料 Z430440200 杭打船〔油圧ハンマ〕損料（供用） Ｈ－１２５ 日 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000

建設機械損料 Z430440300 杭打船〔油圧ハンマ〕損料（供用） Ｈ－１５０ 日 1,710,000 1,710,000 1,710,000 1,710,000

建設機械損料 Z430510100 グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（運転） アンカー式３．５ｍ３　Ｄ 時間 23,600 23,600 23,600 23,600

建設機械損料 Z430510200 グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（運転） アンカー式５．５ｍ３　Ｄ 時間 45,100 45,100 45,100 45,100

建設機械損料 Z430510500 グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（運転） スパッド式３．５ｍ３　Ｄ 時間 41,500 41,500 41,500 41,500

建設機械損料 Z430510600 グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（運転） スパッド式５．５ｍ３　Ｄ 時間 73,200 73,200 73,200 73,200

建設機械損料 Z430510700 グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（運転） スパッド式７．５ｍ３　Ｄ 時間 119,000 119,000 119,000 119,000

建設機械損料 Z430510800 グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（運転） スパッド式１１．５ｍ３　Ｄ 時間 180,000 180,000 180,000 180,000

建設機械損料 Z430520100 グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（供用） アンカー式３．５ｍ３　Ｄ 日 269,000 269,000 269,000 269,000

建設機械損料 Z430520200 グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（供用） アンカー式５．５ｍ３　Ｄ 日 516,000 516,000 516,000 516,000

建設機械損料 Z430520500 グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（供用） スパッド式３．５ｍ３　Ｄ 日 474,000 474,000 474,000 474,000

建設機械損料 Z430520600 グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（供用） スパッド式５．５ｍ３　Ｄ 日 837,000 837,000 837,000 837,000

建設機械損料 Z430520700 グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（供用） スパッド式７．５ｍ３　Ｄ 日 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000

建設機械損料 Z430520800 グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（供用） スパッド式１１．５ｍ３　Ｄ 日 2,060,000 2,060,000 2,060,000 2,060,000

建設機械損料 Z430530100 グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕（運転） アンカー式３．５ｍ３　Ｄ 時間 25,400 25,400 25,400 25,400

建設機械損料 Z430530400 グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕（運転） スパッド式３．５ｍ３　Ｄ 時間 43,800 43,800 43,800 43,800

建設機械損料 Z430530500 グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕（運転） スパッド式５．５ｍ３　Ｄ 時間 76,600 76,600 76,600 76,600

建設機械損料 Z430530600 グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕（運転） スパッド式７．５ｍ３　Ｄ 時間 124,000 124,000 124,000 124,000

建設機械損料 Z430540100 グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕（供用） アンカー式３．５ｍ３　Ｄ 日 290,000 290,000 290,000 290,000

建設機械損料 Z430540400 グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕（供用） スパッド式３．５ｍ３　Ｄ 日 500,000 500,000 500,000 500,000

建設機械損料 Z430540500 グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕（供用） スパッド式５．５ｍ３　Ｄ 日 875,000 875,000 875,000 875,000

建設機械損料 Z430540600 グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕（供用） スパッド式７．５ｍ３　Ｄ 日 1,420,000 1,420,000 1,420,000 1,420,000

建設機械損料 Z430560100 土運船損料（供用） 開閉式１００ｍ３積 日 34,400 34,400 34,400 34,400

建設機械損料 Z430560200 土運船損料（供用） 開閉式３００ｍ３積 日 88,800 88,800 88,800 88,800

建設機械損料 Z430560300 土運船損料（供用） 開閉式６５０ｍ３積 日 147,000 147,000 147,000 147,000

建設機械損料 Z430560400 土運船損料（供用） 開閉式１３００ｍ３積 日 234,000 234,000 234,000 234,000

建設機械損料 Z430730100 サンドコンパクション船損料（運転） （３連装）長さ３５ｍＤＥ 時間 192,000 192,000 192,000 192,000

建設機械損料 Z430730200 サンドコンパクション船損料（運転） （３連装）長さ４０ｍＤＥ 時間 222,000 222,000 222,000 222,000

建設機械損料 Z430730300 サンドコンパクション船損料（運転） （３連装）長さ４５ｍＤＥ 時間 237,000 237,000 237,000 237,000
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建設機械損料 Z430730400 サンドコンパクション船損料（運転） （３連装）長さ５０ｍＤＥ 時間 256,000 256,000 256,000 256,000

建設機械損料 Z430730500 サンドコンパクション船損料（運転） （３連装）長さ５５ｍＤＥ 時間 262,000 262,000 262,000 262,000

建設機械損料 Z430740100 サンドコンパクション船損料（供用） （３連装）長さ３５ｍＤＥ 日 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000

建設機械損料 Z430740200 サンドコンパクション船損料（供用） （３連装）長さ４０ｍＤＥ 日 2,020,000 2,020,000 2,020,000 2,020,000

建設機械損料 Z430740300 サンドコンパクション船損料（供用） （３連装）長さ４５ｍＤＥ 日 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000

建設機械損料 Z430740400 サンドコンパクション船損料（供用） （３連装）長さ５０ｍＤＥ 日 2,330,000 2,330,000 2,330,000 2,330,000

建設機械損料 Z430740500 サンドコンパクション船損料（供用） （３連装）長さ５５ｍＤＥ 日 2,380,000 2,380,000 2,380,000 2,380,000

建設機械損料 Z430790150 クローラローダ損料（運転） １．８～１．９ｍ３ 時間 2,560 2,560 2,560 2,560

建設機械損料 Z430800850 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ（排ｶﾞｽ対策1次）］損料（運転） ０．８ｍ３ 時間 705 705 705 705

建設機械損料 Z430800950 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ（排ｶﾞｽ対策1次）］損料（供用） ０．８ｍ３ 日 4,100 4,100 4,100 4,100

建設機械損料 Z430801050 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ（排ｶﾞｽ対策1次）］損料（運転） １．２ｍ３ 時間 866 866 866 866

建設機械損料 Z430801150 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ（排ｶﾞｽ対策1次）］損料（供用） １．２ｍ３ 日 5,030 5,030 5,030 5,030

建設機械損料 Z430801250 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ（排ｶﾞｽ対策1次）］損料（運転） １．９～２．１ｍ３ 時間 1,860 1,860 1,860 1,860

建設機械損料 Z430801350 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ（排ｶﾞｽ対策1次）］損料（供用） １．９～２．１ｍ３ 日 10,800 10,800 10,800 10,800

建設機械損料 Z430801450 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ（排ｶﾞｽ対策1次）］損料（運転） ３．１～３．３ｍ３ 時間 2,750 2,750 2,750 2,750

建設機械損料 Z430801550 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ（排ｶﾞｽ対策1次）］損料（供用） ３．１～３．３ｍ３ 日 15,800 15,800 15,800 15,800

建設機械損料 Z430801650 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ（排ｶﾞｽ対策2次）］損料（運転） １．３～１．４ｍ３　超低騒音 時間 1,090 1,090 1,090 1,090

建設機械損料 Z430801750 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ（排ｶﾞｽ対策2次）］損料（供用） １．３～１．４ｍ３　超低騒音 日 6,360 6,360 6,360 6,360

建設機械賃料 Z010020021 ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 普通 時間 65 65 65 65

建設機械賃料 Z010020022 ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 時間 39 39 39 39

建設機械賃料 Z010020023 ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 不良 時間 151 151 151 151

建設機械賃料 Z010020024 ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 普通 供用日 供用日 298 298 298 298

建設機械賃料 Z010020025 ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日 供用日 182 182 182 182

建設機械賃料 Z010020026 ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 不良 供用日 供用日 694 694 694 694

建設機械賃料 Z010020041 ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 普通 時間 91 91 91 91

建設機械賃料 Z010020042 ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 時間 57 57 57 57

建設機械賃料 Z010020043 ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 不良 時間 210 210 210 210

建設機械賃料 Z010020044 ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 普通 供用日 供用日 421 421 421 421

建設機械賃料 Z010020045 ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日 供用日 261 261 261 261

建設機械賃料 Z010020046 ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 不良 供用日 供用日 969 969 969 969

建設機械賃料 Z010020061 ﾀｲﾔ損耗費 6～7t積級 普通 時間 123 123 123 123

建設機械賃料 Z010020062 ﾀｲﾔ損耗費 6～7t積級 良好 時間 77 77 77 77

建設機械賃料 Z010020063 ﾀｲﾔ損耗費 6～7t積級 不良 時間 279 279 279 279

建設機械賃料 Z010020064 ﾀｲﾔ損耗費 6～7t積級 普通 供用日 供用日 567 567 567 567

建設機械賃料 Z010020065 ﾀｲﾔ損耗費 6～7t積級 良好 供用日 供用日 355 355 355 355
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建設機械賃料 Z010020066 ﾀｲﾔ損耗費 6～7t積級 不良 供用日 供用日 1,290 1,290 1,290 1,290

建設機械賃料 Z010020081 ﾀｲﾔ損耗費 8t積級 普通 時間 146 146 146 146

建設機械賃料 Z010020082 ﾀｲﾔ損耗費 8t積級 良好 時間 91 91 91 91

建設機械賃料 Z010020083 ﾀｲﾔ損耗費 8t積級 不良 時間 331 331 331 331

建設機械賃料 Z010020084 ﾀｲﾔ損耗費 8t積級 普通 供用日 供用日 671 671 671 671

建設機械賃料 Z010020085 ﾀｲﾔ損耗費 8t積級 良好 供用日 供用日 421 421 421 421

建設機械賃料 Z010020086 ﾀｲﾔ損耗費 8t積級 不良 供用日 供用日 1,530 1,530 1,530 1,530

建設機械賃料 Z010020101 ﾀｲﾔ損耗費 10t積級 普通 時間 259 259 259 259

建設機械賃料 Z010020102 ﾀｲﾔ損耗費 10t積級 良好 時間 162 162 162 162

建設機械賃料 Z010020103 ﾀｲﾔ損耗費 10t積級 不良 時間 587 587 587 587

建設機械賃料 Z010020104 ﾀｲﾔ損耗費 10t積級 普通 供用日 供用日 1,190 1,190 1,190 1,190

建設機械賃料 Z010020105 ﾀｲﾔ損耗費 10t積級 良好 供用日 供用日 747 747 747 747

建設機械賃料 Z010020106 ﾀｲﾔ損耗費 10t積級 不良 供用日 供用日 2,710 2,710 2,710 2,710

建設機械賃料 Z010020121 ﾀｲﾔ損耗費 12t積級 普通 時間 308 308 308 308

建設機械賃料 Z010020122 ﾀｲﾔ損耗費 12t積級 良好 時間 193 193 193 193

建設機械賃料 Z010020123 ﾀｲﾔ損耗費 12t積級 不良 時間 700 700 700 700

建設機械賃料 Z010020124 ﾀｲﾔ損耗費 12t積級 普通 供用日 供用日 1,420 1,420 1,420 1,420

建設機械賃料 Z010020125 ﾀｲﾔ損耗費 12t積級 良好 供用日 供用日 890 890 890 890

建設機械賃料 Z010020126 ﾀｲﾔ損耗費 12t積級 不良 供用日 供用日 3,230 3,230 3,230 3,230

建設機械賃料 Z010020201 ﾀｲﾔ損耗費 20～25t積級 普通 時間 1,320 1,320 1,320 1,320

建設機械賃料 Z010020202 ﾀｲﾔ損耗費 20～25t積級 良好 時間 1,090 1,090 1,090 1,090

建設機械賃料 Z010020203 ﾀｲﾔ損耗費 20～25t積級 不良 時間 1,830 1,830 1,830 1,830

建設機械賃料 Z010020204 ﾀｲﾔ損耗費 20～25t積級 普通 供用日 供用日 5,200 5,200 5,200 5,200

建設機械賃料 Z010020205 ﾀｲﾔ損耗費 20～25t積級 良好 供用日 供用日 4,290 4,290 4,290 4,290

建設機械賃料 Z010020206 ﾀｲﾔ損耗費 20～25t積級 不良 供用日 供用日 7,220 7,220 7,220 7,220

建設機械賃料 Z010020321 ﾀｲﾔ損耗費 32～37t積級 普通 時間 2,390 2,390 2,390 2,390

建設機械賃料 Z010020322 ﾀｲﾔ損耗費 32～37t積級 良好 時間 1,990 1,990 1,990 1,990

建設機械賃料 Z010020323 ﾀｲﾔ損耗費 32～37t積級 不良 時間 3,260 3,260 3,260 3,260

建設機械賃料 Z010020324 ﾀｲﾔ損耗費 32～37t積級 普通 供用日 供用日 9,450 9,450 9,450 9,450

建設機械賃料 Z010020325 ﾀｲﾔ損耗費 32～37t積級 良好 供用日 供用日 7,880 7,880 7,880 7,880

建設機械賃料 Z010020326 ﾀｲﾔ損耗費 32～37t積級 不良 供用日 供用日 12,900 12,900 12,900 12,900

建設機械賃料 Z010020461 ﾀｲﾔ損耗費 46～55t積級 普通 時間 4,770 4,770 4,770 4,770

建設機械賃料 Z010020462 ﾀｲﾔ損耗費 46～55t積級 良好 時間 3,970 3,970 3,970 3,970

建設機械賃料 Z010020463 ﾀｲﾔ損耗費 46～55t積級 不良 時間 6,500 6,500 6,500 6,500

建設機械賃料 Z010020464 ﾀｲﾔ損耗費 46～55t積級 普通 供用日 供用日 18,800 18,800 18,800 18,800
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建設機械賃料 Z010020465 ﾀｲﾔ損耗費 46～55t積級 良好 供用日 供用日 15,700 15,700 15,700 15,700

建設機械賃料 Z010020466 ﾀｲﾔ損耗費 46～55t積級 不良 供用日 供用日 25,700 25,700 25,700 25,700

建設機械賃料 Z010020781 ﾀｲﾔ損耗費 78～95t積級 普通 時間 8,780 8,780 8,780 8,780

建設機械賃料 Z010020782 ﾀｲﾔ損耗費 78～95t積級 良好 時間 7,320 7,320 7,320 7,320

建設機械賃料 Z010020783 ﾀｲﾔ損耗費 78～95t積級 不良 時間 12,000 12,000 12,000 12,000

建設機械賃料 Z010020784 ﾀｲﾔ損耗費 78～95t積級 普通 供用日 供用日 34,700 34,700 34,700 34,700

建設機械賃料 Z010020785 ﾀｲﾔ損耗費 78～95t積級 良好 供用日 供用日 28,900 28,900 28,900 28,900

建設機械賃料 Z010020786 ﾀｲﾔ損耗費 78～95t積級 不良 供用日 供用日 47,300 47,300 47,300 47,300

タイヤ損耗費 Z418650100 ダンプ　タイヤ損耗費及び補修費 ２ｔ　良好 供用日 182 182 182 182

タイヤ損耗費 Z418650200 ダンプ　タイヤ損耗費及び補修費 ２ｔ　普通 供用日 298 298 298 298

タイヤ損耗費 Z418650300 ダンプ　タイヤ損耗費及び補修費 ２ｔ　不良 供用日 694 694 694 694

タイヤ損耗費 Z418660100 ダンプ　タイヤ損耗費及び補修費 ４ｔ　良好 供用日 261 261 261 261

タイヤ損耗費 Z418660200 ダンプ　タイヤ損耗費及び補修費 ４ｔ　普通 供用日 421 421 421 421

タイヤ損耗費 Z418660300 ダンプ　タイヤ損耗費及び補修費 ４ｔ　不良 供用日 969 969 969 969

基本運賃 Z006810001 基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで t 4,350 4,350 4,350 4,350

基本運賃 Z006810002 基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで t 4,660 4,660 4,660 4,660

基本運賃 Z006810003 基本運賃区分A 製品長12m以内 30kmまで t 5,000 5,000 5,000 5,000

基本運賃 Z006810004 基本運賃区分A 製品長12m以内 40kmまで t 5,380 5,380 5,380 5,380

基本運賃 Z006810005 基本運賃区分A 製品長12m以内 50kmまで t 5,750 5,750 5,750 5,750

基本運賃 Z006810006 基本運賃区分A 製品長12m以内 60kmまで t 6,120 6,120 6,120 6,120

基本運賃 Z006810007 基本運賃区分A 製品長12m以内 70kmまで t 6,540 6,540 6,540 6,540

基本運賃 Z006810008 基本運賃区分A 製品長12m以内 80kmまで t 6,900 6,900 6,900 6,900

基本運賃 Z006810009 基本運賃区分A 製品長12m以内 90kmまで t 7,220 7,220 7,220 7,220

基本運賃 Z006810010 基本運賃区分A 製品長12m以内 100kmまで t 7,620 7,620 7,620 7,620

基本運賃 Z006810011 基本運賃区分A 製品長12m以内 110kmまで t 7,960 7,960 7,960 7,960

基本運賃 Z006810012 基本運賃区分A 製品長12m以内 120kmまで t 8,300 8,300 8,300 8,300

基本運賃 Z006810013 基本運賃区分A 製品長12m以内 130kmまで t 8,700 8,700 8,700 8,700

基本運賃 Z006810014 基本運賃区分A 製品長12m以内 140kmまで t 9,040 9,040 9,040 9,040

基本運賃 Z006810015 基本運賃区分A 製品長12m以内 150kmまで t 9,370 9,370 9,370 9,370

基本運賃 Z006810016 基本運賃区分A 製品長12m以内 160kmまで t 9,820 9,820 9,820 9,820

基本運賃 Z006810017 基本運賃区分A 製品長12m以内 170kmまで t 10,000 10,000 10,000 10,000

基本運賃 Z006810018 基本運賃区分A 製品長12m以内 180kmまで t 10,300 10,300 10,300 10,300

基本運賃 Z006810019 基本運賃区分A 製品長12m以内 190kmまで t 10,700 10,700 10,700 10,700

基本運賃 Z006810020 基本運賃区分A 製品長12m以内 200kmまで t 11,100 11,100 11,100 11,100

基本運賃 Z006810021 基本運賃区分A 製品長12m以内 20km毎加算額 t 677 677 677 677
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基本運賃 Z006810031 基本運賃区分A 製品長12m超15m以内 10kmまで t 4,800 4,800 4,800 4,800

基本運賃 Z006810032 基本運賃区分A 製品長12m超15m以内 20kmまで t 5,170 5,170 5,170 5,170

基本運賃 Z006810033 基本運賃区分A 製品長12m超15m以内 30kmまで t 5,480 5,480 5,480 5,480

基本運賃 Z006810034 基本運賃区分A 製品長12m超15m以内 40kmまで t 5,900 5,900 5,900 5,900

基本運賃 Z006810035 基本運賃区分A 製品長12m超15m以内 50kmまで t 6,310 6,310 6,310 6,310

基本運賃 Z006810036 基本運賃区分A 製品長12m超15m以内 60kmまで t 6,760 6,760 6,760 6,760

基本運賃 Z006810037 基本運賃区分A 製品長12m超15m以内 70kmまで t 7,180 7,180 7,180 7,180

基本運賃 Z006810038 基本運賃区分A 製品長12m超15m以内 80kmまで t 7,570 7,570 7,570 7,570

基本運賃 Z006810039 基本運賃区分A 製品長12m超15m以内 90kmまで t 7,940 7,940 7,940 7,940

基本運賃 Z006810040 基本運賃区分A 製品長12m超15m以内 100kmまで t 8,380 8,380 8,380 8,380

基本運賃 Z006810041 基本運賃区分A 製品長12m超15m以内 110kmまで t 8,730 8,730 8,730 8,730

基本運賃 Z006810042 基本運賃区分A 製品長12m超15m以内 120kmまで t 9,080 9,080 9,080 9,080

基本運賃 Z006810043 基本運賃区分A 製品長12m超15m以内 130kmまで t 9,510 9,510 9,510 9,510

基本運賃 Z006810044 基本運賃区分A 製品長12m超15m以内 140kmまで t 9,850 9,850 9,850 9,850

基本運賃 Z006810045 基本運賃区分A 製品長12m超15m以内 150kmまで t 10,200 10,200 10,200 10,200

基本運賃 Z006810046 基本運賃区分A 製品長12m超15m以内 160kmまで t 10,600 10,600 10,600 10,600

基本運賃 Z006810047 基本運賃区分A 製品長12m超15m以内 170kmまで t 10,900 10,900 10,900 10,900

基本運賃 Z006810048 基本運賃区分A 製品長12m超15m以内 180kmまで t 11,200 11,200 11,200 11,200

基本運賃 Z006810049 基本運賃区分A 製品長12m超15m以内 190kmまで t 11,800 11,800 11,800 11,800

基本運賃 Z006810050 基本運賃区分A 製品長12m超15m以内 200kmまで t 12,100 12,100 12,100 12,100

基本運賃 Z006810051 基本運賃区分A 製品長12m超15m以内20km毎加算額 t 802 802 802 802

基本運賃 Z006810061 基本運賃区分A 製品長15m超 10kmまで t 7,010 7,010 7,010 7,010

基本運賃 Z006810062 基本運賃区分A 製品長15m超 20kmまで t 7,470 7,470 7,470 7,470

基本運賃 Z006810063 基本運賃区分A 製品長15m超 30kmまで t 7,990 7,990 7,990 7,990

基本運賃 Z006810064 基本運賃区分A 製品長15m超 40kmまで t 8,490 8,490 8,490 8,490

基本運賃 Z006810065 基本運賃区分A 製品長15m超 50kmまで t 9,040 9,040 9,040 9,040

基本運賃 Z006810066 基本運賃区分A 製品長15m超 60kmまで t 9,590 9,590 9,590 9,590

基本運賃 Z006810067 基本運賃区分A 製品長15m超 70kmまで t 10,100 10,100 10,100 10,100

基本運賃 Z006810068 基本運賃区分A 製品長15m超 80kmまで t 10,600 10,600 10,600 10,600

基本運賃 Z006810069 基本運賃区分A 製品長15m超 90kmまで t 11,100 11,100 11,100 11,100

基本運賃 Z006810070 基本運賃区分A 製品長15m超 100kmまで t 11,700 11,700 11,700 11,700

基本運賃 Z006810071 基本運賃区分A 製品長15m超 110kmまで t 12,200 12,200 12,200 12,200

基本運賃 Z006810072 基本運賃区分A 製品長15m超 120kmまで t 12,700 12,700 12,700 12,700

基本運賃 Z006810073 基本運賃区分A 製品長15m超 130kmまで t 13,300 13,300 13,300 13,300

基本運賃 Z006810074 基本運賃区分A 製品長15m超 140kmまで t 13,800 13,800 13,800 13,800
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基本運賃 Z006810075 基本運賃区分A 製品長15m超 150kmまで t 14,400 14,400 14,400 14,400

基本運賃 Z006810076 基本運賃区分A 製品長15m超 160kmまで t 14,900 14,900 14,900 14,900

基本運賃 Z006810077 基本運賃区分A 製品長15m超 170kmまで t 15,400 15,400 15,400 15,400

基本運賃 Z006810078 基本運賃区分A 製品長15m超 180kmまで t 15,800 15,800 15,800 15,800

基本運賃 Z006810079 基本運賃区分A 製品長15m超 190kmまで t 16,800 16,800 16,800 16,800

基本運賃 Z006810080 基本運賃区分A 製品長15m超 200kmまで t 17,300 17,300 17,300 17,300

基本運賃 Z006810081 基本運賃区分A 製品長15m超 20km毎加算額 t 1,080 1,080 1,080 1,080

基本運賃 Z006811001 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで 台 71,000 71,000 71,000 71,000

基本運賃 Z006811002 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで 台 87,000 87,000 87,000 87,000

基本運賃 Z006811003 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 100kmまで 台 112,000 112,000 112,000 112,000

基本運賃 Z006811004 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 150kmまで 台 137,000 137,000 137,000 137,000

基本運賃 Z006811005 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 200kmまで 台 163,000 163,000 163,000 163,000

基本運賃 Z006811006 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで20km毎加算額 台 10,200 10,200 10,200 10,200

その他 Z001001001 副資材費(鋼橋製作用) 溶接材料込み t 18,200 18,200 18,200 18,200

その他 Z001002001 寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用) ｶﾞ-ﾀﾞ形式 t 1,200 1,200 1,200 1,200

その他 Z001002002 寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用) ﾎﾞｯｸｽ形式 t 1,900 1,900 1,900 1,900

その他 Z001002003 寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用) ﾄﾗｽ･ｱ-ﾁ形式 t 1,600 1,600 1,600 1,600

その他 Z001406005 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=4m 耐力117.7KN以上附属品含 組 1-14

その他 Z001406006 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=6m 耐力176.5KN以上附属品含 組 1-14

その他 Z004520001 橋梁用架設工具損料 鋼橋 供用日 10,300 10,300 10,300 10,300

その他 Z004768014 電気雷管 6号瞬発 脚線3.0m(大口) 個

その他 Z006142003 ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏ- 原板ﾌﾞﾗｽﾄ m2 340 340 340 340

その他 Z006143003 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏ- 原板ﾌﾞﾗｽﾄ m2 340 340 340 340

その他 Z006144001 原板ﾌﾞﾗｽﾄ 原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ m2 82 82 82 82

その他 Z006412002 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41mm 個

その他 Z006453001 二重管ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ m

その他 Z006455002 複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ φ40.5mm 個

その他 Z006457002 複相用注入用ﾎ-ｽ類 φ12mm 4.9MPa L=50m×3 組

その他 Z006458002 複相用ｻｸｼｮﾝﾎ-ｽ φ38mm L=3m×3 組

その他 Z006464001 二重管ﾎ-ｽ φ12mm 21MPa L=20m 本

その他 Z006466001 ｼ-ﾙﾊﾟｯｶ-ｾｯﾄ 個

その他 Z006467001 ｼ-ﾙｾｯﾄ 個

その他 Z006468002 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 二重管工法 ﾚｷ質土 2000mm以下 m 5,920 5,920 5,920 5,920

その他 Z006468003 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 二重管 砂質土N≦30 2000mm以下 m 1,940 1,940 1,940 1,940

その他 Z006468004 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 二重管 砂質土N>30 2000mm以下 m 2,490 2,490 2,490 2,490
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その他 Z006468005 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 二重管工法 粘性土 2000mm以下 m 1,420 1,420 1,420 1,420

その他 Z006468006 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 三重管工法 土質:ﾚｷ質土 m 5,990 5,990 5,990 5,990

その他 Z006468007 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 三重管工法土質:砂質土N≦50 m 2,610 2,610 2,610 2,610

その他 Z006468008 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 三重管工法土質:砂質土N>50 m 3,130 3,130 3,130 3,130

その他 Z006468009 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 三重管工法 土質:粘性土 m 1,810 1,810 1,810 1,810

その他 Z006468010 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 単管工法 土質:砂質土 m 338 338 338 338

その他 Z006468011 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 単管工法 土質:粘性土 m 252 252 252 252

その他 Z006468012 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 二重管 砂質土N≦30 2000mm超え m 4,920 4,920 4,920 4,920

その他 Z006468013 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 二重管 砂質土N>30 2000mm超え m 6,650 6,650 6,650 6,650

その他 Z006468014 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 二重管工法 粘性土 2000mm超え m 3,440 3,440 3,440 3,440

その他 Z006469001 高圧噴射撹拌 注入損耗費 単管工法 m3 5,860 5,860 5,860 5,860

その他 Z006469002 高圧噴射撹拌 注入損耗費 二重管工法 2000mm以下 m3 6,400 6,400 6,400 6,400

その他 Z006469003 高圧噴射撹拌 注入損耗費 三重管工法 m3 6,490 6,490 6,490 6,490

その他 Z006469004 高圧噴射撹拌 注入損耗費 二重管工法 2000mm超え m3 9,230 9,230 9,230 9,230

その他 Z006740007 継施工費 VIL型 箇所 12,500 12,700 12,700 12,700

その他 Z006740008 継施工費 10H型(ﾊｯﾄ) 箇所 15,800 16,000 16,000 16,000

その他 Z006740009 継施工費 25H型(ﾊｯﾄ) 箇所 16,900 17,100 17,100 17,100

その他 Z006740011 継施工費 H250 箇所 28,800 29,400 29,400 29,400

その他 Z006740012 継施工費 H300 箇所 36,300 36,900 36,900 36,900

その他 Z006740013 継施工費 H350 箇所 50,900 51,700 51,700 51,700

その他 Z006740014 継施工費 H400 箇所 73,400 74,500 74,500 74,500

その他 Z006740015 継施工費 45H型(ﾊｯﾄ) 箇所 17,700 17,700 17,700

その他 Z006740016 継施工費 50H型(ﾊｯﾄ) 箇所 18,100 18,100 18,100

その他 Z006890001 ｼｽﾃﾑ初期費 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ 式 548,000 548,000 548,000 548,000 現場管理費、一般管理費等のみ対象

その他 Z006890002 ｼｽﾃﾑ初期費 ﾊﾞｯｸﾎｳ 式 598,000 598,000 598,000 598,000 現場管理費、一般管理費等のみ対象

その他 Z006890003 ｼｽﾃﾑ初期費 ﾓ-ﾀｸﾞﾚ-ﾀﾞ 式 623,000 623,000 623,000 623,000 現場管理費、一般管理費等のみ対象

その他 Z006890005 ｼｽﾃﾑ初期費 路面切削機 式 548,000 548,000 548,000 現場管理費、一般管理費等のみ対象

その他 Z006890006 ｼｽﾃﾑ初期費 中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式) 式 1,150,000 1,150,000 1,150,000 現場管理費、一般管理費等のみ対象

その他 Z148031001 電子納品保管管理システム登録料（工事） 式 27,000 27,000 27,000 27,000 現場管理費、一般管理費等のみ対象

その他 Z148031002 電子納品保管管理ｼｽﾃﾑ登録料（測量業務） 式 27,000 27,000 27,000 27,000 全間接費の対象、安全費対象外

その他 Z148031003 電子納品保管管理ｼｽﾃﾑ登録料(地質調査業務) 式 27,000 27,000 27,000 27,000 全間接費の対象、安全費対象

その他 Z148031004 電子納品保管管理ｼｽﾃﾑ登録料（設計業務） 式 27,000 27,000 27,000 27,000 一般管理費等のみ対象

その他 Z148032000 積算システム使用料（発注者支援業務） 件 - -

その他 Z150001000 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下 ｍ3 2,371 2,530 2,530 2,530 積込手間含まず

その他 Z150001010 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下 ｍ3 2,518 2,687 2,687 2,687 積込手間含まず
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その他 Z150001020 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下 ｍ3 2,878 3,072 3,072 3,072 積込手間含まず

その他 Z150001030 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下 ｍ3 3,359 3,585 3,585 3,585 積込手間含まず

その他 Z150001040 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下 ｍ3 3,663 3,910 3,910 3,910 積込手間含まず

その他 Z150001050 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下 ｍ3 4,030 4,300 4,300 4,300 積込手間含まず

その他 Z150001060 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.0km以下 ｍ3 4,478 4,780 4,780 4,780 積込手間含まず

その他 Z150001070 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、5.0km以下 ｍ3 5,037 5,376 5,376 5,376 積込手間含まず

その他 Z150001080 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下 ｍ3 5,757 6,145 6,145 6,145 積込手間含まず

その他 Z150001090 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下 ｍ3 6,717 7,170 7,170 7,170 積込手間含まず

その他 Z150001100 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、11.0km以下 ｍ3 8,060 8,600 8,600 8,600 積込手間含まず

その他 Z150001110 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下 ｍ3 10,075 10,754 10,754 10,754 積込手間含まず

その他 Z150001120 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、27.5km以下 ｍ3 13,433 14,339 14,339 14,339 積込手間含まず

その他 Z150001130 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下 ｍ3 20,150 21,500 21,500 21,500 積込手間含まず

その他 Z150001140 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下 ｍ3 2,371 2,530 2,530 2,530 積込手間含まず

その他 Z150001150 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下 ｍ3 2,518 2,687 2,687 2,687 積込手間含まず

その他 Z150001160 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.0km以下 ｍ3 2,687 2,868 2,868 2,868 積込手間含まず

その他 Z150001170 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下 ｍ3 2,878 3,072 3,072 3,072 積込手間含まず

その他 Z150001180 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下 ｍ3 3,359 3,585 3,585 3,585 積込手間含まず

その他 Z150001190 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下 ｍ3 3,663 3,910 3,910 3,910 積込手間含まず

その他 Z150001200 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.5km以下 ｍ3 4,478 4,780 4,780 4,780 積込手間含まず

その他 Z150001210 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下 ｍ3 5,037 5,376 5,376 5,376 積込手間含まず

その他 Z150001220 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下 ｍ3 5,757 6,145 6,145 6,145 積込手間含まず

その他 Z150001230 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下 ｍ3 6,717 7,170 7,170 7,170 積込手間含まず

その他 Z150001240 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、10.5km以下 ｍ3 8,060 8,600 8,600 8,600 積込手間含まず

その他 Z150001250 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下 ｍ3 10,075 10,754 10,754 10,754 積込手間含まず

その他 Z150001260 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、23.0km以下 ｍ3 13,433 14,339 14,339 14,339 積込手間含まず

その他 Z150001270 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下 ｍ3 20,150 21,500 21,500 21,500 積込手間含まず

その他 Z150001280 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、0.3km以下 ｍ3 2,348 2,506 2,506 2,506 積込手間含まず

その他 Z150001290 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、0.5km以下 ｍ3 2,494 2,662 2,662 2,662 積込手間含まず

その他 Z150001300 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、1.5km以下 ｍ3 2,851 3,043 3,043 3,043 積込手間含まず

その他 Z150001310 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、2.0km以下 ｍ3 3,326 3,550 3,550 3,550 積込手間含まず

その他 Z150001320 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、2.5km以下 ｍ3 3,628 3,872 3,872 3,872 積込手間含まず

その他 Z150001330 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、3.0km以下 ｍ3 3,991 4,260 4,260 4,260 積込手間含まず

その他 Z150001340 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、4.0km以下 ｍ3 4,435 4,734 4,734 4,734 積込手間含まず

その他 Z150001350 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、5.0km以下 ｍ3 4,989 5,325 5,325 5,325 積込手間含まず

その他 Z150001360 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、6.5km以下 ｍ3 5,702 6,086 6,086 6,086 積込手間含まず
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その他 Z150001370 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、8.5km以下 ｍ3 6,652 7,100 7,100 7,100 積込手間含まず

その他 Z150001380 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、11.0km以下 ｍ3 7,982 8,520 8,520 8,520 積込手間含まず

その他 Z150001390 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、16.0km以下 ｍ3 9,978 10,650 10,650 10,650 積込手間含まず

その他 Z150001400 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、27.5km以下 ｍ3 13,304 14,201 14,201 14,201 積込手間含まず

その他 Z150001410 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、60.0km以下 ｍ3 19,956 21,302 21,302 21,302 積込手間含まず

その他 Z150001420 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、0.3km以下 ｍ3 2,371 2,530 2,530 2,530 積込手間含まず

その他 Z150001430 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、0.5km以下 ｍ3 2,518 2,687 2,687 2,687 積込手間含まず

その他 Z150001440 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、1.0km以下 ｍ3 2,687 2,868 2,868 2,868 積込手間含まず

その他 Z150001450 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、1.5km以下 ｍ3 2,878 3,072 3,072 3,072 積込手間含まず

その他 Z150001460 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、2.0km以下 ｍ3 3,359 3,585 3,585 3,585 積込手間含まず

その他 Z150001470 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、2.5km以下 ｍ3 3,663 3,910 3,910 3,910 積込手間含まず

その他 Z150001480 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、3.5km以下 ｍ3 4,478 4,780 4,780 4,780 積込手間含まず

その他 Z150001490 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、4.5km以下 ｍ3 5,037 5,376 5,376 5,376 積込手間含まず

その他 Z150001500 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、6.0km以下 ｍ3 5,757 6,145 6,145 6,145 積込手間含まず

その他 Z150001510 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、8.0km以下 ｍ3 6,717 7,170 7,170 7,170 積込手間含まず

その他 Z150001520 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、10.5km以下 ｍ3 8,060 8,600 8,600 8,600 積込手間含まず

その他 Z150001530 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、14.5km以下 ｍ3 10,075 10,754 10,754 10,754 積込手間含まず

その他 Z150001540 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、23.0km以下 ｍ3 13,433 14,339 14,339 14,339 積込手間含まず

その他 Z150001550 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、60.0km以下 ｍ3 20,150 21,500 21,500 21,500 積込手間含まず

その他 Z150002000 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】 ｍ3 3,235 3,453 3,453 3,453 積込手間含まず

その他 Z150002010 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】 ｍ3 3,437 3,668 3,668 3,668 積込手間含まず

その他 Z150002020 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】 ｍ3 3,928 4,192 4,192 4,192 積込手間含まず

その他 Z150002030 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】 ｍ3 4,583 4,892 4,892 4,892 積込手間含まず

その他 Z150002040 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下、【夜間】 ｍ3 4,999 5,336 5,336 5,336 積込手間含まず

その他 Z150002050 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下、【夜間】 ｍ3 5,499 5,869 5,869 5,869 積込手間含まず

その他 Z150002060 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.0km以下、【夜間】 ｍ3 6,110 6,520 6,520 6,520 積込手間含まず

その他 Z150002070 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、5.0km以下、【夜間】 ｍ3 6,874 7,337 7,337 7,337 積込手間含まず

その他 Z150002080 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下、【夜間】 ｍ3 7,856 8,385 8,385 8,385 積込手間含まず

その他 Z150002090 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下、【夜間】 ｍ3 9,165 9,783 9,783 9,783 積込手間含まず

その他 Z150002100 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、11.0km以下、【夜間】 ｍ3 10,998 11,739 11,739 11,739 積込手間含まず

その他 Z150002110 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下、【夜間】 ｍ3 13,747 14,674 14,674 14,674 積込手間含まず

その他 Z150002120 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、27.5km以下、【夜間】 ｍ3 18,330 19,560 19,560 19,560 積込手間含まず

その他 Z150002130 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下、【夜間】 ｍ3 27,495 29,349 29,349 29,349 積込手間含まず

その他 Z150002140 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】 ｍ3 3,235 3,453 3,453 3,453 積込手間含まず

その他 Z150002150 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】 ｍ3 3,437 3,668 3,668 3,668 積込手間含まず
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その他 Z150002160 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.0km以下、【夜間】 ｍ3 3,666 3,913 3,913 3,913 積込手間含まず

その他 Z150002170 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】 ｍ3 3,928 4,192 4,192 4,192 積込手間含まず

その他 Z150002180 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】 ｍ3 4,583 4,892 4,892 4,892 積込手間含まず

その他 Z150002190 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下、【夜間】 ｍ3 4,999 5,336 5,336 5,336 積込手間含まず

その他 Z150002200 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.5km以下、【夜間】 ｍ3 6,110 6,520 6,520 6,520 積込手間含まず

その他 Z150002210 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下、【夜間】 ｍ3 6,874 7,337 7,337 7,337 積込手間含まず

その他 Z150002220 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下、【夜間】 ｍ3 7,856 8,385 8,385 8,385 積込手間含まず

その他 Z150002230 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下、【夜間】 ｍ3 9,165 9,783 9,783 9,783 積込手間含まず

その他 Z150002240 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、10.5km以下、【夜間】 ｍ3 10,998 11,739 11,739 11,739 積込手間含まず

その他 Z150002250 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下、【夜間】 ｍ3 13,747 14,674 14,674 14,674 積込手間含まず

その他 Z150002260 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、23.0km以下、【夜間】 ｍ3 18,330 19,560 19,560 19,560 積込手間含まず

その他 Z150002270 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下、【夜間】 ｍ3 27,495 29,349 29,349 29,349 積込手間含まず

その他 Z150002280 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、0.3km以下、【夜間】 ｍ3 3,235 3,453 3,453 3,453 積込手間含まず

その他 Z150002290 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、0.5km以下、【夜間】 ｍ3 3,437 3,668 3,668 3,668 積込手間含まず

その他 Z150002300 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、1.5km以下、【夜間】 ｍ3 3,928 4,192 4,192 4,192 積込手間含まず

その他 Z150002310 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、2.0km以下、【夜間】 ｍ3 4,583 4,892 4,892 4,892 積込手間含まず

その他 Z150002320 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、2.5km以下、【夜間】 ｍ3 4,999 5,336 5,336 5,336 積込手間含まず

その他 Z150002330 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、3.0km以下、【夜間】 ｍ3 5,499 5,869 5,869 5,869 積込手間含まず

その他 Z150002340 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、4.0km以下、【夜間】 ｍ3 6,110 6,520 6,520 6,520 積込手間含まず

その他 Z150002350 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、5.0km以下、【夜間】 ｍ3 6,874 7,337 7,337 7,337 積込手間含まず

その他 Z150002360 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、6.5km以下、【夜間】 ｍ3 7,856 8,385 8,385 8,385 積込手間含まず

その他 Z150002370 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、8.5km以下、【夜間】 ｍ3 9,165 9,783 9,783 9,783 積込手間含まず

その他 Z150002380 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、11.0km以下、【夜間】 ｍ3 10,998 11,739 11,739 11,739 積込手間含まず

その他 Z150002390 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、16.0km以下、【夜間】 ｍ3 13,747 14,674 14,674 14,674 積込手間含まず

その他 Z150002400 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、27.5km以下、【夜間】 ｍ3 18,330 19,560 19,560 19,560 積込手間含まず

その他 Z150002410 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、60.0km以下、【夜間】 ｍ3 27,495 29,349 29,349 29,349 積込手間含まず

その他 Z150002420 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、0.3km以下、【夜間】 ｍ3 3,235 3,453 3,453 3,453 積込手間含まず

その他 Z150002430 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、0.5km以下、【夜間】 ｍ3 3,437 3,668 3,668 3,668 積込手間含まず

その他 Z150002440 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、1.0km以下、【夜間】 ｍ3 3,666 3,913 3,913 3,913 積込手間含まず

その他 Z150002450 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、1.5km以下、【夜間】 ｍ3 3,928 4,192 4,192 4,192 積込手間含まず

その他 Z150002460 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、2.0km以下、【夜間】 ｍ3 4,583 4,892 4,892 4,892 積込手間含まず

その他 Z150002470 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、2.5km以下、【夜間】 ｍ3 4,999 5,336 5,336 5,336 積込手間含まず

その他 Z150002480 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、3.5km以下、【夜間】 ｍ3 6,110 6,520 6,520 6,520 積込手間含まず

その他 Z150002490 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、4.5km以下、【夜間】 ｍ3 6,874 7,337 7,337 7,337 積込手間含まず

その他 Z150002500 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、6.0km以下、【夜間】 ｍ3 7,856 8,385 8,385 8,385 積込手間含まず
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その他 Z150002510 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、8.0km以下、【夜間】 ｍ3 9,165 9,783 9,783 9,783 積込手間含まず

その他 Z150002520 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、10.5km以下、【夜間】 ｍ3 10,998 11,739 11,739 11,739 積込手間含まず

その他 Z150002530 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、14.5km以下、【夜間】 ｍ3 13,747 14,674 14,674 14,674 積込手間含まず

その他 Z150002540 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、23.0km以下、【夜間】 ｍ3 18,330 19,560 19,560 19,560 積込手間含まず

その他 Z150002550 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、60.0km以下、【夜間】 ｍ3 27,495 29,349 29,349 29,349 積込手間含まず

その他 Z150001005 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下 現場 ｍ3 2,555 2,555 2,555
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001015 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下 現場 ｍ3 2,713 2,713 2,713
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001025 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下 現場 ｍ3 3,102 3,102 3,102
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001035 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下 現場 ｍ3 3,620 3,620 3,620
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001045 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下 現場 ｍ3 3,949 3,949 3,949
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001055 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下 現場 ｍ3 4,343 4,343 4,343
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001065 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.0km以下 現場 ｍ3 4,827 4,827 4,827
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001075 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、5.0km以下 現場 ｍ3 5,429 5,429 5,429
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001085 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下 現場 ｍ3 6,206 6,206 6,206
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001095 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下 現場 ｍ3 7,241 7,241 7,241
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001105 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、11.0km以下 現場 ｍ3 8,686 8,686 8,686
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001115 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下 現場 ｍ3 10,861 10,861 10,861
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001125 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、27.5km以下 現場 ｍ3 14,482 14,482 14,482
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001135 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下 現場 ｍ3 21,715 21,715 21,715
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001145 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下 現場 ｍ3 2,555 2,555 2,555
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001155 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下 現場 ｍ3 2,713 2,713 2,713
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001165 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.0km以下 現場 ｍ3 2,896 2,896 2,896
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001175 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下 現場 ｍ3 3,102 3,102 3,102
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001185 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下 現場 ｍ3 3,620 3,620 3,620
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001195 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下 現場 ｍ3 3,949 3,949 3,949
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001205 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.5km以下 現場 ｍ3 4,827 4,827 4,827
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001215 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下 現場 ｍ3 5,429 5,429 5,429
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001225 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下 現場 ｍ3 6,206 6,206 6,206
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001245 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、10.5km以下 現場 ｍ3 8,686 8,686 8,686
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001235 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下 現場 ｍ3 7,241 7,241 7,241
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001255 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下 現場 ｍ3 10,861 10,861 10,861
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001265 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、23.0km以下 現場 ｍ3 14,482 14,482 14,482
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001275 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下 現場 ｍ3 21,715 21,715 21,715
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001285 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下 現場 ｍ3 2,531 2,531 2,531
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001295 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下 現場 ｍ3 2,688 2,688 2,688
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>
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その他 Z150001305 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下 現場 ｍ3 3,073 3,073 3,073
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001315 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下 現場 ｍ3 3,585 3,585 3,585
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001325 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下 現場 ｍ3 3,910 3,910 3,910
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001335 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下 現場 ｍ3 4,302 4,302 4,302
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001345 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.0km以下 現場 ｍ3 4,781 4,781 4,781
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001355 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、5.0km以下 現場 ｍ3 5,378 5,378 5,378
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001365 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下 現場 ｍ3 6,146 6,146 6,146
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001375 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下 現場 ｍ3 7,171 7,171 7,171
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001385 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、11.0km以下 現場 ｍ3 8,605 8,605 8,605
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001395 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下 現場 ｍ3 10,756 10,756 10,756
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001405 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、27.5km以下 現場 ｍ3 14,343 14,343 14,343
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001415 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下 現場 ｍ3 21,515 21,515 21,515
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001425 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下 現場 ｍ3 2,555 2,555 2,555
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001435 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下 現場 ｍ3 2,713 2,713 2,713
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001445 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.0km以下 現場 ｍ3 2,896 2,896 2,896
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001455 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下 現場 ｍ3 3,102 3,102 3,102
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001465 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下 現場 ｍ3 3,620 3,620 3,620
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001475 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下 現場 ｍ3 3,949 3,949 3,949
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001485 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.5km以下 現場 ｍ3 4,827 4,827 4,827
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001495 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下 現場 ｍ3 5,429 5,429 5,429
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001505 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下 現場 ｍ3 6,206 6,206 6,206
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001515 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下 現場 ｍ3 7,241 7,241 7,241
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001525 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、10.5km以下 現場 ｍ3 8,686 8,686 8,686
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001535 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下 現場 ｍ3 10,861 10,861 10,861
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001545 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、23.0km以下 現場 ｍ3 14,482 14,482 14,482
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001555 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下 現場 ｍ3 21,715 21,715 21,715
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002005 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】 現場 ｍ3 3,487 3,487 3,487
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002015 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】 現場 ｍ3 3,704 3,704 3,704
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002025 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】 現場 ｍ3 4,233 4,233 4,233
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002035 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】 現場 ｍ3 4,940 4,940 4,940
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002045 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下、【夜間】 現場 ｍ3 5,389 5,389 5,389
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002055 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下、【夜間】 現場 ｍ3 5,927 5,927 5,927
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002065 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.0km以下、【夜間】 現場 ｍ3 6,585 6,585 6,585
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002075 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、5.0km以下、【夜間】 現場 ｍ3 7,410 7,410 7,410
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002085 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下、【夜間】 現場 ｍ3 8,468 8,468 8,468
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>
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その他 Z150002095 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下、【夜間】 現場 ｍ3 9,880 9,880 9,880
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002105 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、11.0km以下、【夜間】 現場 ｍ3 11,856 11,856 11,856
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002115 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下、【夜間】 現場 ｍ3 14,820 14,820 14,820
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002125 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、27.5km以下、【夜間】 現場 ｍ3 19,755 19,755 19,755
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002135 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下、【夜間】 現場 ｍ3 29,642 29,642 29,642
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002145 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】 現場 ｍ3 3,487 3,487 3,487
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002155 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】 現場 ｍ3 3,704 3,704 3,704
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002165 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.0km以下、【夜間】 現場 ｍ3 3,952 3,952 3,952
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002175 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】 現場 ｍ3 4,233 4,233 4,233
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002185 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】 現場 ｍ3 4,940 4,940 4,940
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002195 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下、【夜間】 現場 ｍ3 5,389 5,389 5,389
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002205 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.5km以下、【夜間】 現場 ｍ3 6,585 6,585 6,585
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002215 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下、【夜間】 現場 ｍ3 7,410 7,410 7,410
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002225 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下、【夜間】 現場 ｍ3 8,468 8,468 8,468
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002235 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下、【夜間】 現場 ｍ3 9,880 9,880 9,880
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002245 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、10.5km以下、【夜間】 現場 ｍ3 11,856 11,856 11,856
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002255 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下、【夜間】 現場 ｍ3 14,820 14,820 14,820
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002265 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、23.0km以下、【夜間】 現場 ｍ3 19,755 19,755 19,755
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002275 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下、【夜間】 現場 ｍ3 29,642 29,642 29,642
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002285 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】 現場 ｍ3 3,487 3,487 3,487
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002295 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】 現場 ｍ3 3,704 3,704 3,704
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002305 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】 現場 ｍ3 4,233 4,233 4,233
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002315 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】 現場 ｍ3 4,940 4,940 4,940
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002325 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下、【夜間】 現場 ｍ3 5,389 5,389 5,389
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002335 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下、【夜間】 現場 ｍ3 5,927 5,927 5,927
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002345 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.0km以下、【夜間】 現場 ｍ3 6,585 6,585 6,585
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002355 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、5.0km以下、【夜間】 現場 ｍ3 7,410 7,410 7,410
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002365 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下、【夜間】 現場 ｍ3 8,468 8,468 8,468
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002375 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下、【夜間】 現場 ｍ3 9,880 9,880 9,880
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002385 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、11.0km以下、【夜間】 現場 ｍ3 11,856 11,856 11,856
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002395 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下、【夜間】 現場 ｍ3 14,820 14,820 14,820
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002405 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、27.5km以下、【夜間】 現場 ｍ3 19,755 19,755 19,755
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002415 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下、【夜間】 現場 ｍ3 29,642 29,642 29,642
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002425 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】 現場 ｍ3 3,487 3,487 3,487
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002435 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】 現場 ｍ3 3,704 3,704 3,704
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>
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その他 Z150002445 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.0km以下、【夜間】 現場 ｍ3 3,952 3,952 3,952
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002455 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】 現場 ｍ3 4,233 4,233 4,233
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002465 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】 現場 ｍ3 4,940 4,940 4,940
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002475 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下、【夜間】 現場 ｍ3 5,389 5,389 5,389
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002485 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.5km以下、【夜間】 現場 ｍ3 6,585 6,585 6,585
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002495 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下、【夜間】 現場 ｍ3 7,410 7,410 7,410
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002505 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下、【夜間】 現場 ｍ3 8,468 8,468 8,468
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002515 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下、【夜間】 現場 ｍ3 9,880 9,880 9,880
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002525 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、10.5km以下、【夜間】 現場 ｍ3 11,856 11,856 11,856
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002535 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下、【夜間】 現場 ｍ3 14,820 14,820 14,820
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002545 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、23.0km以下、【夜間】 現場 ｍ3 19,755 19,755 19,755
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150002555 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下、【夜間】 現場 ｍ3 29,642 29,642 29,642
積込手間含まず

週休２日<現場閉所>

その他 Z150001006 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下 交替 ｍ3 2,555 2,555 2,555
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001016 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下 交替 ｍ3 2,713 2,713 2,713
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001026 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下 交替 ｍ3 3,102 3,102 3,102
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001036 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下 交替 ｍ3 3,620 3,620 3,620
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001046 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下 交替 ｍ3 3,949 3,949 3,949
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001056 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下 交替 ｍ3 4,343 4,343 4,343
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001066 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.0km以下 交替 ｍ3 4,827 4,827 4,827
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001076 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、5.0km以下 交替 ｍ3 5,429 5,429 5,429
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001086 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下 交替 ｍ3 6,206 6,206 6,206
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001096 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下 交替 ｍ3 7,241 7,241 7,241
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001106 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、11.0km以下 交替 ｍ3 8,686 8,686 8,686
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001116 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下 交替 ｍ3 10,861 10,861 10,861
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001126 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、27.5km以下 交替 ｍ3 14,482 14,482 14,482
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001136 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下 交替 ｍ3 21,715 21,715 21,715
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001146 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下 交替 ｍ3 2,555 2,555 2,555
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001156 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下 交替 ｍ3 2,713 2,713 2,713
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001166 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.0km以下 交替 ｍ3 2,896 2,896 2,896
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001176 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下 交替 ｍ3 3,102 3,102 3,102
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001186 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下 交替 ｍ3 3,620 3,620 3,620
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001196 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下 交替 ｍ3 3,949 3,949 3,949
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001206 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.5km以下 交替 ｍ3 4,827 4,827 4,827
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001216 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下 交替 ｍ3 5,429 5,429 5,429
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001226 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下 交替 ｍ3 6,206 6,206 6,206
積込手間含まず

週休２日<交替制>
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その他 Z150001236 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下 交替 ｍ3 7,241 7,241 7,241
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001246 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、10.5km以下 交替 ｍ3 8,686 8,686 8,686
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001256 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下 交替 ｍ3 10,861 10,861 10,861
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001266 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、23.0km以下 交替 ｍ3 14,482 14,482 14,482
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001276 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下 交替 ｍ3 21,715 21,715 21,715
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001286 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下 交替 ｍ3 2,531 2,531 2,531
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001296 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下 交替 ｍ3 2,688 2,688 2,688
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001306 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下 交替 ｍ3 3,073 3,073 3,073
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001316 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下 交替 ｍ3 3,585 3,585 3,585
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001326 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下 交替 ｍ3 3,910 3,910 3,910
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001336 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下 交替 ｍ3 4,302 4,302 4,302
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001346 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.0km以下 交替 ｍ3 4,781 4,781 4,781
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001356 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、5.0km以下 交替 ｍ3 5,378 5,378 5,378
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001366 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下 交替 ｍ3 6,146 6,146 6,146
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001376 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下 交替 ｍ3 7,171 7,171 7,171
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001386 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、11.0km以下 交替 ｍ3 8,605 8,605 8,605
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001396 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下 交替 ｍ3 10,756 10,756 10,756
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001406 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、27.5km以下 交替 ｍ3 14,343 14,343 14,343
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001416 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下 交替 ｍ3 21,515 21,515 21,515
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001426 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下 交替 ｍ3 2,555 2,555 2,555
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001436 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下 交替 ｍ3 2,713 2,713 2,713
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001446 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.0km以下 交替 ｍ3 2,896 2,896 2,896
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001456 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下 交替 ｍ3 3,102 3,102 3,102
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001466 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下 交替 ｍ3 3,620 3,620 3,620
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001476 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下 交替 ｍ3 3,949 3,949 3,949
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001486 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.5km以下 交替 ｍ3 4,827 4,827 4,827
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001496 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下 交替 ｍ3 5,429 5,429 5,429
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001506 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下 交替 ｍ3 6,206 6,206 6,206
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001516 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下 交替 ｍ3 7,241 7,241 7,241
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001526 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、10.5km以下 交替 ｍ3 8,686 8,686 8,686
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001536 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下 交替 ｍ3 10,861 10,861 10,861
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001546 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、23.0km以下 交替 ｍ3 14,482 14,482 14,482
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150001556 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下 交替 ｍ3 21,715 21,715 21,715
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002006 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】 交替 ｍ3 3,487 3,487 3,487
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002016 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】 交替 ｍ3 3,704 3,704 3,704
積込手間含まず

週休２日<交替制>
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その他 Z150002026 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】 交替 ｍ3 4,233 4,233 4,233
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002036 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】 交替 ｍ3 4,940 4,940 4,940
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002046 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下、【夜間】 交替 ｍ3 5,389 5,389 5,389
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002056 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下、【夜間】 交替 ｍ3 5,927 5,927 5,927
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002066 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.0km以下、【夜間】 交替 ｍ3 6,585 6,585 6,585
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002076 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、5.0km以下、【夜間】 交替 ｍ3 7,410 7,410 7,410
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002086 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下、【夜間】 交替 ｍ3 8,468 8,468 8,468
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002096 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下、【夜間】 交替 ｍ3 9,880 9,880 9,880
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002106 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、11.0km以下、【夜間】 交替 ｍ3 11,856 11,856 11,856
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002116 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下、【夜間】 交替 ｍ3 14,820 14,820 14,820
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002126 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、27.5km以下、【夜間】 交替 ｍ3 19,755 19,755 19,755
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002136 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下、【夜間】 交替 ｍ3 29,642 29,642 29,642
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002146 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】 交替 ｍ3 3,487 3,487 3,487
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002156 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】 交替 ｍ3 3,704 3,704 3,704
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002166 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.0km以下、【夜間】 交替 ｍ3 3,952 3,952 3,952
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002176 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】 交替 ｍ3 4,233 4,233 4,233
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002186 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】 交替 ｍ3 4,940 4,940 4,940
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002196 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下、【夜間】 交替 ｍ3 5,389 5,389 5,389
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002206 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.5km以下、【夜間】 交替 ｍ3 6,585 6,585 6,585
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002216 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下、【夜間】 交替 ｍ3 7,410 7,410 7,410
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002226 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下、【夜間】 交替 ｍ3 8,468 8,468 8,468
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002236 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下、【夜間】 交替 ｍ3 9,880 9,880 9,880
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002246 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、10.5km以下、【夜間】 交替 ｍ3 11,856 11,856 11,856
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002256 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下、【夜間】 交替 ｍ3 14,820 14,820 14,820
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002266 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、23.0km以下、【夜間】 交替 ｍ3 19,755 19,755 19,755
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002276 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下、【夜間】 交替 ｍ3 29,642 29,642 29,642
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002286 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】 交替 ｍ3 3,487 3,487 3,487
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002296 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】 交替 ｍ3 3,704 3,704 3,704
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002306 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】 交替 ｍ3 4,233 4,233 4,233
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002316 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】 交替 ｍ3 4,940 4,940 4,940
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002326 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下、【夜間】 交替 ｍ3 5,389 5,389 5,389
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002336 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下、【夜間】 交替 ｍ3 5,927 5,927 5,927
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002346 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.0km以下、【夜間】 交替 ｍ3 6,585 6,585 6,585
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002356 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、5.0km以下、【夜間】 交替 ｍ3 7,410 7,410 7,410
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002366 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下、【夜間】 交替 ｍ3 8,468 8,468 8,468
積込手間含まず

週休２日<交替制>
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その他 Z150002376 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下、【夜間】 交替 ｍ3 9,880 9,880 9,880
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002386 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、11.0km以下、【夜間】 交替 ｍ3 11,856 11,856 11,856
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002396 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下、【夜間】 交替 ｍ3 14,820 14,820 14,820
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002406 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、27.5km以下、【夜間】 交替 ｍ3 19,755 19,755 19,755
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002416 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下、【夜間】 交替 ｍ3 29,642 29,642 29,642
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002426 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】 交替 ｍ3 3,487 3,487 3,487
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002436 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】 交替 ｍ3 3,704 3,704 3,704
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002446 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.0km以下、【夜間】 交替 ｍ3 3,952 3,952 3,952
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002456 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】 交替 ｍ3 4,233 4,233 4,233
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002466 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】 交替 ｍ3 4,940 4,940 4,940
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002476 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下、【夜間】 交替 ｍ3 5,389 5,389 5,389
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002486 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.5km以下、【夜間】 交替 ｍ3 6,585 6,585 6,585
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002496 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下、【夜間】 交替 ｍ3 7,410 7,410 7,410
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002506 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下、【夜間】 交替 ｍ3 8,468 8,468 8,468
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002516 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下、【夜間】 交替 ｍ3 9,880 9,880 9,880
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002526 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、10.5km以下、【夜間】 交替 ｍ3 11,856 11,856 11,856
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002536 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下、【夜間】 交替 ｍ3 14,820 14,820 14,820
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002546 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、23.0km以下、【夜間】 交替 ｍ3 19,755 19,755 19,755
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150002556 殻運搬、舗装版破砕　週休2 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下、【夜間】 交替 ｍ3 29,642 29,642 29,642
積込手間含まず

週休２日<交替制>

その他 Z150010100 小型路面切削機による路面切削工 W＝350mm・切削深さ10cmまで昼間・固定費 日 340,000 351,000 389,300 389,300

その他 Z150010200 小型路面切削機による路面切削工 W＝350mm・切削深さ10cmまで昼間・変動費 m2 970 1,072 1,068 1,068

その他 Z150010300 小型路面切削機による路面切削工 W＝350mm・切削深さ10cmまで夜間・固定費 日 448,000 464,900 502,800 502,800

その他 Z150010400 小型路面切削機による路面切削工 W＝350mm・切削深さ10cmまで夜間・変動費 m2 970 1,072 1,068 1,068

その他 Z150010500 小型路面切削機による路面切削工 W＝1000mm・切削深さ10cmまで昼間・固定費 日 465,000 475,800 492,400 492,400

その他 Z150010600 小型路面切削機による路面切削工 W＝1000mm・切削深さ10cmまで昼間・変動費 m2 868 1,012 994 994

その他 Z150010700 小型路面切削機による路面切削工 W＝1000mm・切削深さ10cmまで夜間・固定費 日 586,000 602,100 618,600 618,600

その他 Z150010800 小型路面切削機による路面切削工 W＝1000mm・切削深さ10cmまで夜間・変動費 m2 868 1,012 994 994

その他 Z150010900 小型路面切削機による路面切削工 W＝350mm・切削深さ5cmまで昼間・固定費 日 340,000 351,300 389,300 389,300

その他 Z150011000 小型路面切削機による路面切削工 W＝350mm・切削深さ5cmまで昼間・変動費 m2 485 536 534 534

その他 Z150011100 小型路面切削機による路面切削工 W＝350mm・切削深さ5cmまで夜間・固定費 日 448,000 464,900 502,800 502,800

その他 Z150011200 小型路面切削機による路面切削工 W＝350mm・切削深さ5cmまで夜間・変動費 m2 485 536 534 534

その他 Z150011300 小型路面切削機による路面切削工 W＝1000mm・切削深さ5cmまで昼間・固定費 日 465,000 475,800 492,400 492,400

その他 Z150011400 小型路面切削機による路面切削工 W＝1000mm・切削深さ5cmまで昼間・変動費 m2 434 506 497 497

その他 Z150011500 小型路面切削機による路面切削工 W＝1000mm・切削深さ5cmまで夜間・固定費 日 586,000 602,100 618,600 618,600

その他 Z150011600 小型路面切削機による路面切削工 W＝1000mm・切削深さ5cmまで夜間・変動費 m2 434 506 497 497
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その他 Z150012100 根固めブロック 平型　1t 個 32,000 32,000 32,000 32,000

その他 Z150012200 根固めブロック用連結金具 平型　1t用 個 1,400 1,400 1,400 1,400

その他 Z150012300 根固めブロック 平型　2t 個 54,000 54,000 54,000 54,000

その他 Z150012400 根固めブロック用連結金具 平型　2t用 個 1,500 1,500 1,500 1,500

その他 Z150012500 根固めブロック 平型　3t 個 82,000 82,000 82,000 82,000

その他 Z150012600 根固めブロック用連結金具 平型　3t用 個 1,800 1,800 1,800 1,800

その他 Z150012700 根固めブロック 平型　4t 個 110,000 110,000 110,000 110,000

その他 Z150012800 根固めブロック用連結金具 平型　4t用 個 2,000 2,000 2,000 2,000

鉄筋工、鉄筋工(ｶﾞｽ圧

接工)
Q001001002 鉄筋工 加工･組立共 一般構造物 t 手間のみ

鉄筋工、鉄筋工(ｶﾞｽ圧

接工)
Q001001006 鉄筋工 加工･組立共 場所打杭用かご筋 t 手間のみ

鉄筋工、鉄筋工(ｶﾞｽ圧

接工)
Q001001010 鉄筋工 加工･組立共 場所打杭用かご筋(無溶接工法) t 手間のみ

鉄筋工、鉄筋工(ｶﾞｽ圧

接工)
Q001010002 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D19+D19 箇所 材工共

鉄筋工、鉄筋工(ｶﾞｽ圧

接工)
Q001010003 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D22+D22 箇所 材工共

鉄筋工、鉄筋工(ｶﾞｽ圧

接工)
Q001010004 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D25+D25 箇所 材工共

鉄筋工、鉄筋工(ｶﾞｽ圧

接工)
Q001010005 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D29+D29 箇所 材工共

鉄筋工、鉄筋工(ｶﾞｽ圧

接工)
Q001010006 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D32+D32 箇所 材工共

鉄筋工、鉄筋工(ｶﾞｽ圧

接工)
Q001010007 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D35+D35 箇所 材工共

鉄筋工、鉄筋工(ｶﾞｽ圧

接工)
Q001010008 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D38+D38 箇所 材工共

鉄筋工、鉄筋工(ｶﾞｽ圧

接工)
Q001010009 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D41+D41 箇所 材工共

鉄筋工、鉄筋工(ｶﾞｽ圧

接工)
Q001010010 ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D51+D51 箇所 材工共

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q001060001 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置 m2 材工共

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q001060002 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=8cm 標準品 直線配置 m2 材工共

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q001060003 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 曲線配置 m2 材工共

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q001060004 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=8cm 標準品 曲線配置 m2 材工共

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q001060005 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線色合せ m2 材工共

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q001060006 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=8cm 標準品 直線色合せ m2 材工共

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q001060007 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 曲線色合せ m2 材工共

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q001060008 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=8cm 標準品 曲線色合せ m2 材工共

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q001064001 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 再使用 m2 手間のみ

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Q001064002 ｲﾝﾀ-ﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 とりこわし m2 手間のみ

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001101001 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-A-4E 塗装 m 材工共

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001101002 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-B-4E 塗装 m 材工共

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001101003 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装 m 材工共

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001101004 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-Am-4E 塗装 m 材工共

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001101005 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-Bm-4E 塗装 m 材工共

126/156



土木工事設計単価表（令和８年１月）

資材名称 コード 名称 規格 単位 地区名 単価 （円） 備考 注意
資材名称 単価ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 地区名 4月 7月 10月 1月 3月 備考 注意

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001101006 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-A-4E ﾒｯｷ m 材工共

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001101007 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-B-4E ﾒｯｷ m 材工共

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001101008 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-Am-4E ﾒｯｷ m 材工共

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001101009 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 土中建込用 Gr-Bm-4E ﾒｯｷ m 材工共

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001103001 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-A-2B 塗装 m 材工共

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001103002 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-B-2B 塗装 m 材工共

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001103003 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-C-2B 塗装 m 材工共

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001103004 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-Am-2B 塗装 m 材工共

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001103005 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-Bm-2B 塗装 m 材工共

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001103006 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-A-2B ﾒｯｷ m 材工共

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001103007 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-B-2B ﾒｯｷ m 材工共

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001103008 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-Am-2B ﾒｯｷ m 材工共

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001103009 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 CO建込用 Gr-Bm-2B ﾒｯｷ m 材工共

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001114001 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 土中建込用 旧Gr-S-2E m 手間のみ

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001114002 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 土中建込用 Gr-A､B､C-4E m 手間のみ

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001114003 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 土中建込用 Gr-Am､Bm-4E m 手間のみ

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001114004 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 土中建込用 旧Gr-Ap､Bp､Cp-2E m 手間のみ

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001116001 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 CO建込用 旧Gr-S-1B m 手間のみ

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001116002 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 CO建込用 Gr-A､B､C-2B m 手間のみ

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001116003 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 CO建込用 Gr-Am､Bm-2B m 手間のみ

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001116004 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去工 CO建込用 旧Gr-Ap､Bp､Cp-2B m 手間のみ

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001125001 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材設置工 ﾚ-ﾙ(耐雪型含) 路側用 A･B･C種 m 手間のみ

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001125002 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材設置工 ﾚ-ﾙ(耐雪型含) 分離帯用 Am･Bm種 m 手間のみ

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001129001 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材撤去工 ﾚ-ﾙ(耐雪型含) (路側用 旧S種) m 手間のみ

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001129002 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材撤去工 ﾚ-ﾙ(耐雪型含) 路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp m 手間のみ

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001129003 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材撤去工 ﾚ-ﾙ(耐雪型含) 分離帯用 Am･Bm種 m 手間のみ

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001140001 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 加算額 標準支柱より長い(B､C)4m m 材料費

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001140003 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 加算額 標準支柱より長い(B､C)2m m 材料費

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001140007 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 加算額 曲げ支柱 B､C 4m m 材料費

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ)
Q001140009 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置工 加算額 曲げ支柱 B､C 2m m 材料費

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲ

ﾌﾟ)
Q001182006 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 Gp-Ap-2E 塗装 m 材工共

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲ

ﾌﾟ)
Q001182007 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 Gp-Bp-2E 塗装 m 材工共

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲ

ﾌﾟ)
Q001182008 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 Gp-Cp-2E 塗装 m 材工共

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲ

ﾌﾟ)
Q001182009 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 Gp-Ap-2E ﾒｯｷ m 材工共

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲ

ﾌﾟ)
Q001182010 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 Gp-Bp-2E ﾒｯｷ m 材工共
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防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲ

ﾌﾟ)
Q001184001 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用 Gp-Ap-2B 塗装 m 材工共

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲ

ﾌﾟ)
Q001184002 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用 Gp-Bp-2B 塗装 m 材工共

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲ

ﾌﾟ)
Q001184003 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用 Gp-Cp-2B 塗装 m 材工共

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲ

ﾌﾟ)
Q001184004 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用 Gp-Ap-2B ﾒｯｷ m 材工共

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲ

ﾌﾟ)
Q001184005 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用 Gp-Bp-2B ﾒｯｷ m 材工共

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲ

ﾌﾟ)
Q001186001 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 土中建込用 Gp-Ap､Bp､Cp-2E m 手間のみ

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲ

ﾌﾟ)
Q001188001 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 CO建込用 Gp-Ap､Bp､Cp-2B m 手間のみ

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲ

ﾌﾟ)
Q001190001 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工ﾊﾟｲﾌﾟのみ 歩車道境界用Ap､Bp､Cp2m m 手間のみ

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲ

ﾌﾟ)
Q001192001 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工ﾊﾟｲﾌﾟのみ 歩車道境界用Ap､Bp､Cp2m m 手間のみ

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲ

ﾌﾟ)
Q001194001 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額 標準支柱より長い場合B､C2m m 材料費

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲ

ﾌﾟ)
Q001194002 ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額 曲げ支柱 B､C 2m m 材料費

防護柵設置工(横断転落

防止柵)
Q001150004 横断･転落防止柵設置工 土中建込用 ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 m 手間のみ

防護柵設置工(横断転落

防止柵)
Q001154004 横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用 ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 m 手間のみ

防護柵設置工(横断転落

防止柵)
Q001154005 横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型 m 手間のみ

防護柵設置工(横断転落

防止柵)
Q001156004 横断･転落防止柵設置工 CO建込用 ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 m 手間のみ

防護柵設置工(横断転落

防止柵)
Q001156005 横断･転落防止柵設置工 CO建込用 門型 m 手間のみ

防護柵設置工(横断転落

防止柵)
Q001158004 横断･転落防止柵設置工 ｱﾝｶ-固定用 ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 m 手間のみ

防護柵設置工(横断転落

防止柵)
Q001160004 横断･転落防止柵部材設置工 ﾋﾞ-ﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ m 手間のみ

防護柵設置工(横断転落

防止柵)
Q001162001 横断･転落防止柵設置工 根巻きｺﾝｸﾘ-ﾄ設置 箇所 材工共

防護柵設置工(横断転落

防止柵)
Q001164004 横断･転落防止柵撤去工 土中建込用 ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 m 手間のみ

防護柵設置工(横断転落

防止柵)
Q001166004 横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用 ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 m 手間のみ

防護柵設置工(横断転落

防止柵)
Q001166005 横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型 m 手間のみ

防護柵設置工(横断転落

防止柵)
Q001168004 横断･転落防止柵撤去工 CO建込用 ﾋﾞ-ﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 m 手間のみ

防護柵設置工(横断転落

防止柵)
Q001168005 横断･転落防止柵撤去工 CO建込用 門型 m 手間のみ

防護柵設置工(横断転落

防止柵)
Q001170004 横断･転落防止柵撤去工 ｱﾝｶ-固定用 ﾋﾞ-ﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 m 手間のみ

防護柵設置工(横断転落

防止柵)
Q001172004 横断･転落防止柵部材撤去工 ﾋﾞ-ﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ m 手間のみ

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001250007 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高1.50m ﾛ-ﾌﾟ5本 ﾛ-ﾌﾟ･金網 m 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001250008 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高2.00m ﾛ-ﾌﾟ7本 ﾛ-ﾌﾟ･金網 m 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001250009 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高2.50m ﾛ-ﾌﾟ8本 ﾛ-ﾌﾟ･金網 m 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001250010 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高3.00m ﾛ-ﾌﾟ10本 ﾛ-ﾌﾟ･金網 m 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001250011 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高3.50m ﾛ-ﾌﾟ12本 ﾛ-ﾌﾟ･金網 m 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001250012 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高4.00m ﾛ-ﾌﾟ13本 ﾛ-ﾌﾟ･金網 m 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001251001 落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高1.50m 本 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001251002 落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高2.00m 本 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001251003 落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高2.50m 本 材工共
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防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001251004 落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高3.00m 本 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001251005 落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高3.50m 本 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001251006 落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高4.00m 本 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001251007 落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高1.50m 本 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001251008 落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高2.00m 本 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001251009 落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高2.50m 本 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001251010 落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高3.00m 本 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001251011 落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高3.50m 本 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001251012 落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高4.00m 本 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001254001 落石防護柵設置工 ｽﾃ-ﾛ-ﾌﾟ 岩盤用 本 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001256002 落石防護柵設置工 加算額 曲り支柱柵高3.5m以下 本 材料費

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001256003 落石防護柵設置工 加算額 曲り支柱柵高4.0m 本 材料費

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001270001 落石防護網設置工 金網･ﾛ-ﾌﾟ設置 ﾒｯｷ3､4種 φ3.2 m2 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001270002 落石防護網設置工 金網･ﾛ-ﾌﾟ設置 ﾒｯｷ3､4種 φ4.0 m2 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001270003 落石防護網設置工 金網･ﾛ-ﾌﾟ設置 ﾒｯｷ3､4種 φ5.0 m2 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001270004 落石防護網設置工 金網･ﾛ-ﾌﾟ設置 ﾒｯｷ3､4種 φ2.6 m2 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001272001 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 岩盤用 D22mm×長1000mm 箇所 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001272002 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 岩盤用 D25mm×長1000mm 箇所 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001272003 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 岩盤用 D29mm×長1000mm 箇所 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001272004 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 岩盤用 D32mm×長1000mm 箇所 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001272005 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm 箇所 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001272006 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 土中用 高耐力 ﾌﾟﾚ-ﾄ羽付 長1500 箇所 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001272007 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 土中用 高耐力 ﾌﾟﾚ-ﾄ羽付 長2000 箇所 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001272008 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 土中用 高耐力 溝形鋼羽付長1500 箇所 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001272009 落石防護網設置工 ｱﾝｶ-設置 土中用 高耐力 溝形鋼羽付長2000 箇所 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001274001 落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱 ｱﾝｶ-固定式 H=2.0m 箇所 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001274002 落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱 ｱﾝｶ-固定式 H=2.5m 箇所 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001274003 落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱 ｱﾝｶ-固定式 H=3.0m 箇所 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001274004 落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱 ｱﾝｶ-固定式 H=3.5m 箇所 材工共

防護柵設置工(落石防護

柵)
Q001274005 落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱 ｱﾝｶ-固定式 H=4.0m 箇所 材工共

法面工,吹付枠工 Q001400001 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚5cm m2 材工共

法面工,吹付枠工 Q001400002 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚6cm m2 材工共

法面工,吹付枠工 Q001400003 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚7cm m2 材工共

法面工,吹付枠工 Q001400004 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚8cm m2 材工共

法面工,吹付枠工 Q001400005 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚9cm m2 材工共
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法面工,吹付枠工 Q001400006 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚10cm m2 材工共

法面工,吹付枠工 Q001404001 法面工(ｺﾝｸﾘ-ﾄ吹付) 厚10cm m2 材工共

法面工,吹付枠工 Q001404002 法面工(ｺﾝｸﾘ-ﾄ吹付) 厚15cm m2 材工共

法面工,吹付枠工 Q001404003 法面工(ｺﾝｸﾘ-ﾄ吹付) 厚20cm m2 材工共

法面工,吹付枠工 Q001408001 法面工(植生基材吹付) 厚3cm m2 材工共

法面工,吹付枠工 Q001408002 法面工(植生基材吹付) 厚4cm m2 材工共

法面工,吹付枠工 Q001408003 法面工(植生基材吹付) 厚5cm m2 材工共

法面工,吹付枠工 Q001408004 法面工(植生基材吹付) 厚6cm m2 材工共

法面工,吹付枠工 Q001408005 法面工(植生基材吹付) 厚7cm m2 材工共

法面工,吹付枠工 Q001408006 法面工(植生基材吹付) 厚8cm m2 材工共

法面工,吹付枠工 Q001408007 法面工(植生基材吹付) 厚10cm m2 材工共

法面工,吹付枠工 Q001409001 法面工(客土吹付) 厚1cm m2 材工共

法面工,吹付枠工 Q001409002 法面工(客土吹付) 厚2cm m2 材工共

法面工,吹付枠工 Q001409003 法面工(客土吹付) 厚3cm m2 材工共

法面工,吹付枠工 Q001411001 法面工 種子散布 m2 材工共

法面工,吹付枠工 Q001412001 法面工(植生ﾏｯﾄ) 肥料袋付 m2 材工共

法面工,吹付枠工 Q001413002 法面工(植生ｼ-ﾄ) 肥料袋無(標準品) m2 材工共

法面工,吹付枠工 Q001413003 法面工(植生ｼ-ﾄ) 肥料袋無(環境品) m2 材工共

法面工,吹付枠工 Q001414001 法面工(植生筋工) 人工筋芝(種子帯) m2 材工共

法面工,吹付枠工 Q001415001 法面工(筋芝工) 野芝･高麗芝 m2 材工共

法面工,吹付枠工 Q001416001 法面工(張芝工) 野芝･高麗芝(全面張) m2 材工共

法面工,吹付枠工 Q001417001 法面工(繊維ﾈｯﾄ工) 肥料袋無 m2 材工共

法面工,吹付枠工 Q001417002 法面工(繊維ﾈｯﾄ工) 肥料袋付 m2 材工共

法面工,吹付枠工 Q001434001 ﾗｽ張工 m2 材工共

法面工,吹付枠工 Q001436001 現場吹付法枠工 加算額 水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ m3 材工共

法面工,吹付枠工 Q001436002 現場吹付法枠工 加算額 表面ｺﾃ仕上げ m2 手間のみ

法面工,吹付枠工 Q001436003 現場吹付法枠工 加算額 間詰ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ m2 材工共

法面工,吹付枠工 Q001440001 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ) 梁断面 150×150 m 材工共

法面工,吹付枠工 Q001440002 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ) 梁断面 200×200 m 材工共

法面工,吹付枠工 Q001440003 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ) 梁断面 300×300 m 材工共

法面工,吹付枠工 Q001440004 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ) 梁断面 400×400 m 材工共

法面工,吹付枠工 Q001440005 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ) 梁断面 500×500 m 材工共

法面工,吹付枠工 Q001440006 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ-ﾄ) 梁断面 600×600 m 材工共

道路植栽工 Q001450001 道路植栽工 低木 樹高 60cm未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001450002 道路植栽工 中木 樹高 60～100cm未満 本 手間のみ
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道路植栽工 Q001450003 道路植栽工 中木 樹高 100～200cm未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001450004 道路植栽工 中木 樹高 200～300cm未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001450005 道路植栽工 高木 幹周 20cm未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001450006 道路植栽工 高木 幹周 20～40cm未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001450007 道路植栽工 高木 幹周 40～60cm未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001450008 道路植栽工 高木 幹周 60～90cm未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001452001 道路植栽工 支柱設置 中木 二脚鳥居 添木 250cm以上 本 材工共

道路植栽工 Q001452002 道路植栽工 支柱設置 中木 八ｯ掛 竹 樹高100cm以上 本 材工共

道路植栽工 Q001452003 道路植栽工 支柱設置 中木 添柱形 1本形 100cm以上 本 材工共

道路植栽工 Q001452004 道路植栽工 支柱設置 中木 布掛 竹 樹高 100cm以上 m 材工共

道路植栽工 Q001452005 道路植栽工 支柱設置 中木 生垣形 樹高 100cm以上 m 材工共

道路植栽工 Q001452006 道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居 添木付 30cm未満 本 材工共

道路植栽工 Q001452007 道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居添木無30～40cm未満 本 材工共

道路植栽工 Q001452008 道路植栽工 支柱設置 高木 三脚鳥居 30～60cm 本 材工共

道路植栽工 Q001452009 道路植栽工 支柱設置 高木 十字鳥居 30cm以上 本 材工共

道路植栽工 Q001452010 道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居組合せ 50cm以上 本 材工共

道路植栽工 Q001452011 道路植栽工 支柱設置 高木 八ｯ掛 40cm未満 本 材工共

道路植栽工 Q001452012 道路植栽工 支柱設置 高木 八ｯ掛 40cm以上 本 材工共

道路植栽工 Q001454001 道路植栽工 支柱撤去 高木 本 手間のみ

道路植栽工 Q001454002 道路植栽工 支柱撤去 中木 布掛､生垣形 m 手間のみ

道路植栽工 Q001454003 道路植栽工 支柱撤去 中木 二脚鳥居添木付 八ｯ掛竹 添柱 本 手間のみ

道路植栽工 Q001456001 道路植栽工 地被類植付工 鉢 手間のみ

道路植栽工 Q001458033 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周30cm未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001458034 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001458035 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001458036 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001458037 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周30cm未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001458038 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001458039 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周60cm以上90cm未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001458040 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周90cm以上120cm未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001458005 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 球形 100cm未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001458006 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 球形 100～200cm 本 手間のみ

道路植栽工 Q001458007 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 球形 200～300cm未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001458008 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 円筒形 100cm未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001458009 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 円筒形 100～200cm 本 手間のみ
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道路植栽工 Q001458010 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 円筒形 200～300cm 本 手間のみ

道路植栽工 Q001458011 道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 低木(株物) m2 手間のみ

道路植栽工 Q001458012 道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 中木 m2 手間のみ

道路植栽工 Q001458013 道路植栽工 植樹管理 施肥 高木 幹周 60cm未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001458014 道路植栽工 植樹管理 施肥 高木 幹周 60以上120未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001458015 道路植栽工 植樹管理 施肥 中木 樹高200以上300未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001458016 道路植栽工 植樹管理 施肥 中木･低木 樹高 200cm未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001458017 道路植栽工 植樹管理 施肥 寄植 中木及び低木(株物) m2 手間のみ

道路植栽工 Q001458018 道路植栽工 植樹管理 施肥 芝 m2 手間のみ

道路植栽工 Q001458019 道路植栽工 植樹管理 除草 抜根除草 植込み地 m2 手間のみ

道路植栽工 Q001458020 道路植栽工 植樹管理 除草 抜根除草 芝生 m2 手間のみ

道路植栽工 Q001458021 道路植栽工 植樹管理 芝刈 芝刈 m2 手間のみ

道路植栽工 Q001458022 道路植栽工 植樹管理 灌水 ﾄﾗｯｸ使用 m2 手間のみ

道路植栽工 Q001458023 道路植栽工 植樹管理 灌水 散水車貸与 m2 手間のみ

道路植栽工 Q001458024 道路植栽工 植樹管理 防除 低木 樹高 60cm未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001458025 道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高 60以上100未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001458026 道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高100以上200未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001458027 道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高200以上300未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001458028 道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周 60cm未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001458029 道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周 60以上120未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001458030 道路植栽工 植樹管理 防除 寄植 低木(株物) m2 手間のみ

道路植栽工 Q001458031 道路植栽工 植樹管理 防除 寄植 中木 m2 手間のみ

道路植栽工 Q001458032 道路植栽工 植樹管理 防除 芝 m2 手間のみ

道路植栽工 Q001460001 道路植栽工 移植工(掘取工) 低木(株物) 樹高60cm未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001460002 道路植栽工 移植工(掘取工) 中木 樹高60以上100未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001460003 道路植栽工 移植工(掘取工) 中木 樹高100以上200未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001460004 道路植栽工 移植工(掘取工) 中木 樹高200以上300未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001460005 道路植栽工 移植工(掘取工) 高木 幹周30cm未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001460006 道路植栽工 移植工(掘取工) 高木 幹周30以上60未満 本 手間のみ

道路植栽工 Q001460007 道路植栽工 移植工(掘取工) 高木 幹周60以上90未満 本 手間のみ

橋梁用伸縮継手設置工

新設
Q001530005 伸縮装置工 新設 軽量型 m 手間のみ

橋梁用伸縮継手設置工

新設
Q001530006 伸縮装置工 新設 普通型 m 手間のみ

橋梁用伸縮継手設置工

新設
Q001532001 伸縮装置工 補修 1車線 軽量型 m 手間のみ

橋梁用伸縮継手設置工

新設
Q001532002 伸縮装置工 補修 2車線 軽量型 m 手間のみ

橋梁用伸縮継手設置工

新設
Q001532003 伸縮装置工 補修 1車線 普通型 m 手間のみ
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橋梁用伸縮継手設置工

新設
Q001532004 伸縮装置工 補修 2車線 普通型 m 手間のみ

橋梁用伸縮継手設置工

新設
Q001550001 埋設型伸縮継手工 新設 舗装厚内型 後付工法 m 手間のみ

橋梁用伸縮継手設置工

新設
Q001550002 埋設型伸縮継手工 新設 床版箱抜型 後付工法 m 手間のみ

橋梁用伸縮継手設置工

新設
Q001550003 埋設型伸縮継手工 新設 床版箱抜型 先付工法 m 手間のみ

橋梁用伸縮継手設置工

新設
Q001552001 埋設型伸縮継手工 補修 舗装厚内型 1車線相当 m 手間のみ

橋梁用伸縮継手設置工

新設
Q001552002 埋設型伸縮継手工 補修 舗装厚内型 2車線相当 m 手間のみ

橋梁用伸縮継手設置工

新設
Q001552003 埋設型伸縮継手工 補修 床版箱抜型 1車線相当 m 手間のみ

橋梁用伸縮継手設置工

新設
Q001552004 埋設型伸縮継手工 補修 床版箱抜型 2車線相当 m 手間のみ

橋梁用伸縮継手設置工

新設
Q001556001 埋設型伸縮継手工 本体材料費 加算額 舗装厚内型用 m3 材料費

橋梁用伸縮継手設置工

新設
Q001556002 埋設型伸縮継手工 本体材料費 加算額 床版箱抜型 特殊合材費 m3 材料費

橋梁用伸縮継手設置工

新設
Q001556003 埋設型伸縮継手工 本体材料費 加算額 床版箱抜型 伸縮金物費 m 材料費

薄層カラー舗装工 Q001590001 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚6mm以下 m2 材工共

薄層カラー舗装工 Q001590002 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚6mm超え8mm以下 m2 材工共

薄層カラー舗装工 Q001590003 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚8mm超え10mm以下 m2 材工共

薄層カラー舗装工 Q001592001 景観透水性舗装工 自然石 厚10mm以下 m2 材工共

薄層カラー舗装工 Q001592002 景観透水性舗装工 自然石厚10mm超15mm以下 m2 材工共

薄層カラー舗装工 Q001598019 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-101 m2 材工共

薄層カラー舗装工 Q001598020 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-102 m2 材工共

薄層カラー舗装工 Q001598021 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-103 m2 材工共

薄層カラー舗装工 Q001598022 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-104 m2 材工共

薄層カラー舗装工 Q001598023 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-201 m2 材工共

薄層カラー舗装工 Q001598024 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-202 m2 材工共

薄層カラー舗装工 Q001598025 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-203 m2 材工共

薄層カラー舗装工 Q001598026 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-204 m2 材工共

薄層カラー舗装工 Q001598027 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 m2 材工共

薄層カラー舗装工 Q001598028 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-302 m2 材工共

薄層カラー舗装工 Q001598029 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-303 m2 材工共

薄層カラー舗装工 Q001598030 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-304 m2 材工共

薄層カラー舗装工 Q001598031 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-401 m2 材工共

薄層カラー舗装工 Q001598032 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-402 m2 材工共

薄層カラー舗装工 Q001598033 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 m2 材工共

薄層カラー舗装工 Q001598034 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-502 m2 材工共

薄層カラー舗装工 Q001598035 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-601 m2 材工共

薄層カラー舗装工 Q001598036 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-602 m2 材工共

道路標識設置工 Q001200001 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ φ60.5 基 材工共
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道路標識設置工 Q001200002 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ φ76.3 基 材工共

道路標識設置工 Q001200003 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ φ89.1 基 材工共

道路標識設置工 Q001200004 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ φ101.6 基 材工共

道路標識設置工 Q001200005 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5 基 材工共

道路標識設置工 Q001200006 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ76.3 基 材工共

道路標識設置工 Q001200007 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ89.1 基 材工共

道路標識設置工 Q001200008 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 静電塗装 φ60.5 基 材工共

道路標識設置工 Q001200009 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 静電塗装 φ76.3 基 材工共

道路標識設置工 Q001200010 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 静電塗装 φ89.1 基 材工共

道路標識設置工 Q001200011 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ φ60.5 基 材工共

道路標識設置工 Q001200012 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ φ76.3 基 材工共

道路標識設置工 Q001200013 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ φ89.1 基 材工共

道路標識設置工 Q001200014 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ φ101.6 基 材工共

道路標識設置工 Q001200015 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5 基 材工共

道路標識設置工 Q001200016 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ76.3 基 材工共

道路標識設置工 Q001200017 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ89.1 基 材工共

道路標識設置工 Q001200018 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 静電塗装 φ60.5 基 材工共

道路標識設置工 Q001200019 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 静電塗装 φ76.3 基 材工共

道路標識設置工 Q001200020 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 静電塗装 φ89.1 基 材工共

道路標識設置工 Q001202001 標識柱設置(片持式) 400kg未満 設置手間 基 手間のみ

道路標識設置工 Q001202004 標識柱設置(片持式) 400kg以上 設置手間 基 手間のみ

道路標識設置工 Q001204004 標識柱設置(門型式) 10m未満 設置手間 基 手間のみ

道路標識設置工 Q001204005 標識柱設置(門型式) 10～20m 設置手間 基 手間のみ

道路標識設置工 Q001204006 標識柱設置(門型式) 20m以上 設置手間 基 手間のみ

道路標識設置工 Q001206001 標識板設置(案内標識[番号除])新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2未満金具含 m2 材工共

道路標識設置工 Q001206006 標識板設置(案内標識[番号除])新設 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ 2m2未満 金具含 m2 材工共

道路標識設置工 Q001206011 標識板設置(案内標識[番号除])新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2以上金具含 m2 材工共

道路標識設置工 Q001206012 標識板設置(案内標識[番号除])新設 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ 2m2以上 金具含 m2 材工共

道路標識設置工 Q001206013 標識板設置(案内標識[番号除])新設 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2未満 金具含 m2 材工共

道路標識設置工 Q001206014 標識板設置(案内標識[番号除])新設 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2以上 金具含 m2 材工共

道路標識設置工 Q001206015 標識板設置(案内標識[番号除])移設 2m2未満 設置手間 m2 手間のみ

道路標識設置工 Q001206016 標識板設置(案内標識[番号除])移設 2m2以上 設置手間 m2 手間のみ

道路標識設置工 Q001208001 標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間 基 手間のみ

道路標識設置工 Q001210001 添架式標識板取付金具設置 信号ｱ-ﾑ部 金具含 材工共 基 材工共

道路標識設置工 Q001210002 添架式標識板取付金具設置 照明柱 既設標識柱金具含 材工共 基 材工共
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道路標識設置工 Q001210003 添架式標識板取付金具設置 歩道橋 設置手間 基 手間のみ、添架式標識取付金具は別途

道路標識設置工 Q001212001 標識基礎設置 ｺﾝｸﾘ-ﾄ基礎 4.0m3未満 m3 材工共

道路標識設置工 Q001212002 標識基礎設置 ｺﾝｸﾘ-ﾄ基礎 4.0～6.0m3未満 m3 材工共

道路標識設置工 Q001212005 標識基礎設置 ｺﾝｸﾘ-ﾄ基礎 6.0m3以上 m3 材工共

道路標識設置工 Q001220001 標識柱･基礎撤去(路側式) 単柱式φ60.5～φ101.6 基 手間のみ、基礎含む

道路標識設置工 Q001220002 標識柱･基礎撤去(路側式) 複柱式φ60.5～φ101.6 基 手間のみ、基礎含む

道路標識設置工 Q001222001 標識柱撤去(片持式) 400kg未満 基 手間のみ、支柱のみ

道路標識設置工 Q001222004 標識柱撤去(片持式) 400kg以上 基 手間のみ、支柱のみ

道路標識設置工 Q001224001 標識柱撤去(門型式) 10m未満 基 手間のみ、支柱のみ

道路標識設置工 Q001224002 標識柱撤去(門型式) 10～20m未満 基 手間のみ、支柱のみ

道路標識設置工 Q001224003 標識柱撤去(門型式) 20m以上 基 手間のみ、支柱のみ

道路標識設置工 Q001226001 標識板撤去 (警戒･規制･指示･路線番号標識) 基 手間のみ、添架式は除く

道路標識設置工 Q001228001 標識板撤去(案内標識) 路側式･片持式･門型式 2.0m2未満 m2 手間のみ、添架式は除く

道路標識設置工 Q001228006 標識板撤去(案内標識) 路側式･片持式･門型式 2.0m2以上 m2 手間のみ、添架式は除く

道路標識設置工 Q001230015 標識板撤去(添架式) 信号ｱ-ﾑ部 金具撤去含 基 手間のみ

道路標識設置工 Q001230016 標識板撤去(添架式) 照明柱 既設標識柱 金具撤去含 基 手間のみ

道路標識設置工 Q001230017 標識板撤去(添架式) 歩道橋 金具撤去含 基 手間のみ

道路標識設置工 Q001232018 標識基礎撤去 ｺﾝｸﾘ-ﾄ基礎 m3 手間のみ

道路標識設置工 Q001234002 道路標識設置工 加算額 標識板の裏面塗装 m2 材料費

道路標識設置工 Q001234003 道路標識設置工 加算額 ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ材料 kg 材料費

道路標識設置工 Q001234004 道路標識設置工 加算額 曲げ支柱 φ60.5 本 材料費

道路標識設置工 Q001234005 道路標識設置工 加算額 曲げ支柱 φ76.3 本 材料費

道路標識設置工 Q001234006 道路標識設置工 加算額 曲げ支柱 φ89.1 本 材料費

道路標識設置工 Q001234007 道路標識設置工 加算額 取付金具材料 段 材料費

道路付属物設置工 Q001300001 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ34 本 材工共

道路付属物設置工 Q001300002 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 材工共

道路付属物設置工 Q001300003 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ89 本 材工共

道路付属物設置工 Q001300005 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ34 本 材工共

道路付属物設置工 Q001300006 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 材工共

道路付属物設置工 Q001300007 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ89 本 材工共

道路付属物設置工 Q001300009 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ300 支柱φ60.5 本 材工共

道路付属物設置工 Q001300010 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ300 支柱φ60.5 本 材工共

道路付属物設置工 Q001302001 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 両面反射 φ100以下 支柱φ34 本 材工共

道路付属物設置工 Q001302002 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 材工共

道路付属物設置工 Q001302003 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 両面反射 φ100以下 支柱φ89 本 材工共
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道路付属物設置工 Q001302005 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 片面反射 φ100以下 支柱φ34 本 材工共

道路付属物設置工 Q001302006 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 材工共

道路付属物設置工 Q001302007 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 片面反射 φ100以下 支柱φ89 本 材工共

道路付属物設置工 Q001302009 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 両面反射 φ300 支柱φ60.5 本 材工共

道路付属物設置工 Q001302010 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 片面反射 φ300 支柱φ60.5 本 材工共

道路付属物設置工 Q001304009 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 両面反射 φ100以下 支柱φ34 本 材工共・削孔は含まない

道路付属物設置工 Q001304010 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 材工共・削孔は含まない

道路付属物設置工 Q001304011 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 両面反射 φ100以下 支柱φ89 本 材工共・削孔は含まない

道路付属物設置工 Q001304013 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 片面反射 φ100以下 支柱φ34 本 材工共・削孔は含まない

道路付属物設置工 Q001304014 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 材工共・削孔は含まない

道路付属物設置工 Q001304015 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 片面反射 φ100以下 支柱φ89 本 材工共・削孔は含まない

道路付属物設置工 Q001304017 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 両面反射 φ300 支柱φ60.5 本 材工共・削孔は含まない

道路付属物設置工 Q001304018 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 片面反射 φ300 支柱φ60.5 本 材工共・削孔は含まない

道路付属物設置工 Q001306001 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 材工共

道路付属物設置工 Q001306002 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 本 材工共

道路付属物設置工 Q001306003 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 かぶせ式 本 材工共

道路付属物設置工 Q001306005 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 材工共

道路付属物設置工 Q001306006 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 本 材工共

道路付属物設置工 Q001306007 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 かぶせ式 本 材工共

道路付属物設置工 Q001306009 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 材工共

道路付属物設置工 Q001306010 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 材工共

道路付属物設置工 Q001308001 視線誘導標設置工 構造物取付用 両面反射 φ100以下 側壁用 本 材工共

道路付属物設置工 Q001308002 視線誘導標設置工 構造物取付用 両面反射 φ100以下 ﾍﾞ-ｽﾌﾟﾚ-ﾄ式 本 材工共

道路付属物設置工 Q001308004 視線誘導標設置工 構造物取付用 片面反射 φ100以下 側壁用 本 材工共

道路付属物設置工 Q001308005 視線誘導標設置工 構造物取付用 片面反射 φ100以下 ﾍﾞ-ｽﾌﾟﾚ-ﾄ式 本 材工共

道路付属物設置工 Q001308007 視線誘導標設置工 構造物取付用 両面反射 φ300 ﾍﾞ-ｽﾌﾟﾚ-ﾄ式 本 材工共

道路付属物設置工 Q001308008 視線誘導標設置工 構造物取付用 片面反射 φ300 ﾍﾞ-ｽﾌﾟﾚ-ﾄ式 本 材工共

道路付属物設置工 Q001310001 視線誘導標設置工 土中ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ併用 両面反射 φ100以下 反射体数1個 本 材工共

道路付属物設置工 Q001310002 視線誘導標設置工 土中ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ併用 片面反射 φ100以下 反射体数2個 本 材工共

道路付属物設置工 Q001310003 視線誘導標設置工 土中ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ併用 片面反射 φ100以下 反射体数1個 本 材工共

道路付属物設置工 Q001312001 視線誘導標設置工 CO用ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔有 本 材工共・削孔含み

道路付属物設置工 Q001312002 視線誘導標設置工 CO用ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ併用 片面 φ100以下反射体数1 穿孔有 本 材工共・削孔含み

道路付属物設置工 Q001312003 視線誘導標設置工 CO用ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ併用 片面 φ100以下反射体数2 穿孔有 本 材工共・削孔含み

道路付属物設置工 Q001312004 視線誘導標設置工 CO用ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔無 本 材工共・削孔は含まない

道路付属物設置工 Q001312005 視線誘導標設置工 CO用ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ併用 片面 φ100以下反射体数1 穿孔無 本 材工共・削孔は含まない
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道路付属物設置工 Q001312006 視線誘導標設置工 CO用ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ併用 片面 φ100以下反射体数2 穿孔無 本 材工共・削孔は含まない

道路付属物設置工 Q001314001 視線誘導標撤去工 土中建込用 ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ併用型含 本 手間のみ

道路付属物設置工 Q001314002 視線誘導標撤去工 ｺﾝｸﾘ-ﾄ建込用 ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ併用型含 本 手間のみ

道路付属物設置工 Q001314003 視線誘導標撤去工 防護柵取付用 ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ併用型含 本 手間のみ

道路付属物設置工 Q001314004 視線誘導標撤去工 構造物取付用 ｽﾉ-ﾎﾟ-ﾙ併用型含 本 手間のみ

道路付属物設置工 Q001316001 視線誘導標設置工 加算額 防塵型 (ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ100以下 面 材料費

道路付属物設置工 Q001316003 視線誘導標設置工 加算額 さや管 本 材料費

道路付属物設置工 Q001316004 視線誘導標設置工 加算額 防塵型 (ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ300 面 材料費

道路付属物設置工 Q001320003 境界杭設置工 手間のみ ｺﾝｸﾘ-ﾄ製 根巻き基礎あり 本 手間のみ

道路付属物設置工 Q001320004 境界杭設置工 手間のみ ｺﾝｸﾘ-ﾄ製 根巻き基礎なし 本 手間のみ

道路付属物設置工 Q001322001 境界杭撤去工 本 手間のみ

道路付属物設置工 Q001330001 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm 個 材工共

道路付属物設置工 Q001330002 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm 個 材工共

道路付属物設置工 Q001330003 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm 個 材工共

道路付属物設置工 Q001330004 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm 個 材工共

道路付属物設置工 Q001332003 道路鋲設置工 小型鋲 貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm 個 材工共

道路付属物設置工 Q001332004 道路鋲設置工 小型鋲 貼付式 片面反射 樹脂製 設置幅10cm 個 材工共

道路付属物設置工 Q001332005 道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式 両面反射 ｱﾙﾐ 設置幅15cm 個 材工共

道路付属物設置工 Q001332006 道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式 片面反射 ｱﾙﾐ 設置幅15cm 個 材工共

道路付属物設置工 Q001334001 道路鋲撤去工 貼付式 個 手間のみ

道路付属物設置工 Q001334002 道路鋲撤去工 穿孔式 個 手間のみ

道路付属物設置工 Q001340002 境界鋲設置工 金属製 設置手間 枚 手間のみ

道路付属物設置工 Q001342002 境界鋲撤去工 枚 手間のみ

道路付属物設置工 Q001344001 車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm 本 材工共

道路付属物設置工 Q001344002 車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm 本 材工共

道路付属物設置工 Q001344003 車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm 本 材工共

道路付属物設置工 Q001344004 車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm 本 材工共

道路付属物設置工 Q001344005 車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm 本 材工共

道路付属物設置工 Q001344006 車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm 本 材工共

道路付属物設置工 Q001344007 車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 固定式 貼付式 φ80 高さ400mm 本 材工共

道路付属物設置工 Q001344008 車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 固定式 貼付式 φ80 高さ650mm 本 材工共

道路付属物設置工 Q001344009 車線分離標(ﾗﾊﾞ-ﾎﾟ-ﾙ)設置 固定式 貼付式 φ80 高さ800mm 本 材工共

道路付属物設置工 Q001346001 車線分離標撤去 可変式 穿孔式 1本脚 本 手間のみ

道路付属物設置工 Q001346002 車線分離標撤去 着脱式 穿孔式 3本脚 本 手間のみ

道路付属物設置工 Q001346003 車線分離標撤去 固定式 貼付式 本 手間のみ
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公園植栽工 Q001480003 公園植栽工 植樹工 中木 樹高100以上200cm未満 本 手間のみ

公園植栽工 Q001480004 公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満 本 手間のみ

公園植栽工 Q001480005 公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満 本 手間のみ

公園植栽工 Q001480006 公園植栽工 植樹工 中木 樹高60以上100cm未満 本 手間のみ

公園植栽工 Q001482001 公園植栽工 支柱設置 中木 二脚鳥居添木付 樹高250以上 本 材工共

公園植栽工 Q001482002 公園植栽工 支柱設置 中木 八ｯ掛(竹)樹高100cm以上 本 材工共

公園植栽工 Q001482003 公園植栽工 支柱設置 中木 添柱形(1本形)樹高100以上 本 材工共

公園植栽工 Q001482004 公園植栽工 支柱設置 中木 布掛(竹)樹高100cm以上 m 材工共

公園植栽工 Q001482005 公園植栽工 支柱設置 中木 生垣形 樹高100cm以上 m 材工共

公園植栽工 Q001484001 公園植栽工 地被類植付工 鉢 手間のみ

軟弱地盤処理工 Q001620001 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚ-ﾝ工 10m未満 m 手間のみ

軟弱地盤処理工 Q001620002 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚ-ﾝ工 10m以上20m未満 m 手間のみ

軟弱地盤処理工 Q001620005 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚ-ﾝ工 20m以上35m未満 m 手間のみ

軟弱地盤処理工 Q001622001 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 10m未満 m 手間のみ

軟弱地盤処理工 Q001622002 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 10m以上20m未満 m 手間のみ

軟弱地盤処理工 Q001622005 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 20m以上35m未満 m 手間のみ

橋面防水工 Q001570001 橋面防水工 ｼ-ﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 新設 m2 材工共

橋面防水工 Q001570002 橋面防水工 ｼ-ﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 補修 m2 材工共

橋面防水工 Q001572001 橋面防水工 塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)新設 m2 材工共

橋面防水工 Q001572002 橋面防水工 塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修 m2 材工共

鉄筋挿入工 Q001443001 鉄筋挿入工 上下移動工 現場条件II 削孔機械の上下移動 回 手間のみ

鉄筋挿入工 Q001445001 鉄筋挿入工 足場工 現場条件II 仮設足場の設置･撤去 空m3 材工共

鉄筋挿入工 Q001449005 鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工) 現場条件I m 手間のみ

鉄筋挿入工 Q001449006 鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工) 現場条件II m 手間のみ

鉄筋挿入工 Q001449007 鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工) 現場条件III m 手間のみ

ｸﾞﾙ-ﾋﾞﾝｸﾞ工 Q001623001 ｸﾞﾙ-ﾋﾞﾝｸﾞ工 縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm m2 手間のみ

ｸﾞﾙ-ﾋﾞﾝｸﾞ工 Q001623002 ｸﾞﾙ-ﾋﾞﾝｸﾞ工 縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm m2 手間のみ

ｸﾞﾙ-ﾋﾞﾝｸﾞ工 Q001623003 ｸﾞﾙ-ﾋﾞﾝｸﾞ工 横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm m2 手間のみ

ｸﾞﾙ-ﾋﾞﾝｸﾞ工 Q001623004 ｸﾞﾙ-ﾋﾞﾝｸﾞ工(路面排水用) 横方向 幅36mm 深さ10mm m 手間のみ

コンクリート表面処理

工
Q001630001 ｳｫ-ﾀ-ｼﾞｪｯﾄ工(ｺﾝｸﾘ-ﾄ表面処理) 下･横方向作業 m2 材工共

砂防資材 Q001012624 アーク溶接（手動）
隅肉・重ね合わせ溶接、陸上施工

板厚3㎜以上8㎜未満
ｍ 3,450 3,450 3,600 3,600

区画線工 Q001036001 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001036002 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001036003 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受 m 手間のみ

区画線工 Q001036004 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無 m 手間のみ
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区画線工 Q001036005 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線20cm 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001036006 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線20cm 制約著しく受 m 手間のみ

区画線工 Q001036007 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001036008 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001036009 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約著しく受 m 手間のみ

区画線工 Q001036010 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001036011 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001036012 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約著しく受 m 手間のみ

区画線工 Q001036025 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001036026 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001036027 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受 m 手間のみ

区画線工 Q001036028 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線20cm 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001036029 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線20cm 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001036030 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線20cm 制約著しく受 m 手間のみ

区画線工 Q001036031 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001036032 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001036033 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受 m 手間のみ

区画線工 Q001036034 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線45cm 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001036035 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線45cm 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001036036 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線45cm 制約著しく受 m 手間のみ

区画線工 Q001036049 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001036050 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001036051 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 制約著しく受 m 手間のみ

区画線工 Q001036052 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001036053 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001036054 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 制約著しく受 m 手間のみ

区画線工 Q001036055 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001036056 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001036057 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約著しく受 m 手間のみ

区画線工 Q001036058 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001036059 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001036060 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約著しく受 m 手間のみ

区画線工 Q001036073 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印･記号･文字 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001036074 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印･記号･文字 制約受 m 手間のみ

区画線工 Q001036075 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印･記号･文字 制約著受 m 手間のみ
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区画線工 Q001036079 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001036080 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001036081 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受 m 手間のみ

区画線工 Q001036082 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線20cm 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001036083 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線20cm 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001036084 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線20cm 制約著しく受 m 手間のみ

区画線工 Q001036085 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線30cm 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001036086 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線30cm 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001036087 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線30cm 制約著しく受 m 手間のみ

区画線工 Q001036088 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線45cm 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001036089 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線45cm 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001036090 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線45cm 制約著しく受 m 手間のみ

区画線工 Q001036103 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001036104 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 破線15cm 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001036105 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受 m 手間のみ

区画線工 Q001036106 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 破線20cm 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001036107 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 破線20cm 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001036108 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 破線20cm 制約著しく受 m 手間のみ

区画線工 Q001036109 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 破線30cm 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001036110 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 破線30cm 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001036111 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受 m 手間のみ

区画線工 Q001036112 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 破線45cm 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001036113 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 破線45cm 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001036114 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 破線45cm 制約著しく受 m 手間のみ

区画線工 Q001036127 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001036128 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001036129 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 制約著しく受 m 手間のみ

区画線工 Q001036130 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001036131 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001036132 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 制約著しく受 m 手間のみ

区画線工 Q001036133 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001036134 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001036135 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約著しく受 m 手間のみ

区画線工 Q001036136 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001036137 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約受ける m 手間のみ
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区画線工 Q001036138 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約著しく受 m 手間のみ

区画線工 Q001036151 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 矢印･記号･文字 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001036152 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 矢印･記号･文字 制約受 m 手間のみ

区画線工 Q001036153 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 矢印･記号･文字 制約著受 m 手間のみ

区画線工 Q001037001 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001037002 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001037003 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受 m 手間のみ

区画線工 Q001037004 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001037005 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001037006 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受 m 手間のみ

区画線工 Q001037007 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001037008 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001037009 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受 m 手間のみ

区画線工 Q001037019 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001037020 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001037021 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受 m 手間のみ

区画線工 Q001037022 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001037023 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 夜間 豪雪無 破線15cm 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001037024 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受 m 手間のみ

区画線工 Q001037025 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 夜間 豪雪無 破線30cm 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001037026 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 夜間 豪雪無 破線30cm 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001037027 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受 m 手間のみ

区画線工 Q001038001 区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001038002 区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001038003 区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約著しく受 m 手間のみ

区画線工 Q001038007 区画線消去 昼間 ｳｫ-ﾀ-ｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001038008 区画線消去 昼間 ｳｫ-ﾀ-ｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001038009 区画線消去 昼間 ｳｫ-ﾀ-ｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約著受 m 手間のみ

区画線工 Q001038010 区画線消去 昼間 ｳｫ-ﾀ-ｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001038011 区画線消去 昼間 ｳｫ-ﾀ-ｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約受 m 手間のみ

区画線工 Q001038012 区画線消去 昼間 ｳｫ-ﾀ-ｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約著受 m 手間のみ

区画線工 Q001038013 区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001038014 区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001038015 区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約著しく受 m 手間のみ

区画線工 Q001038019 区画線消去 夜間 ｳｫ-ﾀ-ｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約無 m 手間のみ
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区画線工 Q001038020 区画線消去 夜間 ｳｫ-ﾀ-ｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約受ける m 手間のみ

区画線工 Q001038021 区画線消去 夜間 ｳｫ-ﾀ-ｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約著受 m 手間のみ

区画線工 Q001038022 区画線消去 夜間 ｳｫ-ﾀ-ｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約無 m 手間のみ

区画線工 Q001038023 区画線消去 夜間 ｳｫ-ﾀ-ｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約受 m 手間のみ

区画線工 Q001038024 区画線消去 夜間 ｳｫ-ﾀ-ｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約著受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054001 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054002 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054003 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約著受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054004 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054005 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 昼間 豪雪無 実線20cm 制約受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054006 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 昼間 豪雪無 実線20cm 制約著受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054007 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054008 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054009 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約著受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054010 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054011 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054012 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約著受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054025 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 制約無 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054026 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 制約受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054027 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 制約著受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054028 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 制約無 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054029 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 制約受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054030 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 制約著受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054031 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約無 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054032 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054033 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約著受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054034 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054035 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054036 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約著受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054049 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054050 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054051 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約著受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054052 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 夜間 豪雪無 実線20cm 制約無 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054053 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 夜間 豪雪無 実線20cm 制約受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054054 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 夜間 豪雪無 実線20cm 制約著受 m 手間のみ
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高視認区画線工 Q001054055 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 夜間 豪雪無 実線30cm 制約無 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054056 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 夜間 豪雪無 実線30cm 制約受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054057 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 夜間 豪雪無 実線30cm 制約著受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054058 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 夜間 豪雪無 実線45cm 制約無 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054059 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 夜間 豪雪無 実線45cm 制約受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054060 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 夜間 豪雪無 実線45cm 制約著受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054073 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 夜間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 制約無 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054074 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 夜間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 制約受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054075 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 夜間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 制約著受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054076 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 夜間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 制約無 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054077 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 夜間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 制約受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054078 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 夜間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 制約著受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054079 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 夜間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約無 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054080 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 夜間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054081 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 夜間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約著受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054082 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 夜間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054083 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 夜間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001054084 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 夜間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約著受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001055001 高視認性区画線設置 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001055002 高視認性区画線設置 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001055003 高視認性区画線設置 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約著受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001055004 高視認性区画線設置 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001055005 高視認性区画線設置 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 昼間 豪雪無 実線20cm 制約受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001055006 高視認性区画線設置 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 昼間 豪雪無 実線20cm 制約著受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001055007 高視認性区画線設置 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001055008 高視認性区画線設置 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001055009 高視認性区画線設置 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約著受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001055019 高視認性区画線設置 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001055020 高視認性区画線設置 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001055021 高視認性区画線設置 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約著受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001055022 高視認性区画線設置 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 夜間 豪雪無 実線20cm 制約無 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001055023 高視認性区画線設置 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 夜間 豪雪無 実線20cm 制約受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001055024 高視認性区画線設置 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 夜間 豪雪無 実線20cm 制約著受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001055025 高視認性区画線設置 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 夜間 豪雪無 実線30cm 制約無 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001055026 高視認性区画線設置 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 夜間 豪雪無 実線30cm 制約受 m 手間のみ
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高視認区画線工 Q001055027 高視認性区画線設置 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 夜間 豪雪無 実線30cm 制約著受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001056001 高視認性区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001056002 高視認性区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約受ける m 手間のみ

高視認区画線工 Q001056003 高視認性区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約著しく受 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001056007 高視認性区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約無 m 手間のみ

高視認区画線工 Q001056008 高視認性区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約受ける m 手間のみ

高視認区画線工 Q001056009 高視認性区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約著しく受 m 手間のみ

排水構造物工 Q001365001 U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約無 m 手間のみ

排水構造物工 Q001365002 U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無 m 手間のみ

排水構造物工 Q001365003 U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 m 手間のみ

排水構造物工 Q001365004 U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 m 手間のみ

排水構造物工 Q001365005 U型側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約無 m 手間のみ

排水構造物工 Q001365006 U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約受ける m 手間のみ

排水構造物工 Q001365007 U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約受ける m 手間のみ

排水構造物工 Q001365008 U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約受ける m 手間のみ

排水構造物工 Q001365009 U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約受ける m 手間のみ

排水構造物工 Q001365010 U型側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約受ける m 手間のみ

排水構造物工 Q001365011 U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約著しく受 m 手間のみ

排水構造物工 Q001365012 U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約著しく受 m 手間のみ

排水構造物工 Q001365013 U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約著しく受 m 手間のみ

排水構造物工 Q001365014 U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約著しく受 m 手間のみ

排水構造物工 Q001365015 U型側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約著しく受 m 手間のみ

排水構造物工 Q001365016 U型側溝 夜間 L600 60kg以下 制約無 m 手間のみ

排水構造物工 Q001365017 U型側溝 夜間 L600 300kg以下 制約無 m 手間のみ

排水構造物工 Q001365018 U型側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約無 m 手間のみ

排水構造物工 Q001365019 U型側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約無 m 手間のみ

排水構造物工 Q001365020 U型側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約無 m 手間のみ

排水構造物工 Q001365021 U型側溝 夜間 L600 60kg以下 制約受ける m 手間のみ

排水構造物工 Q001365022 U型側溝 夜間 L600 300kg以下 制約受ける m 手間のみ

排水構造物工 Q001365023 U型側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約受ける m 手間のみ

排水構造物工 Q001365024 U型側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約受ける m 手間のみ

排水構造物工 Q001365025 U型側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約受ける m 手間のみ

排水構造物工 Q001365026 U型側溝 夜間 L600 60kg以下 制約著しく受 m 手間のみ

排水構造物工 Q001365027 U型側溝 夜間 L600 300kg以下 制約著しく受 m 手間のみ

排水構造物工 Q001365028 U型側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約著しく受 m 手間のみ
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排水構造物工 Q001365029 U型側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約著しく受 m 手間のみ

排水構造物工 Q001365030 U型側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約著しく受 m 手間のみ

排水構造物工 Q001366001 自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 m 手間のみ

排水構造物工 Q001366002 自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 m 手間のみ

排水構造物工 Q001366003 自由勾配側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約無 m 手間のみ

排水構造物工 Q001366004 自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約受ける m 手間のみ

排水構造物工 Q001366005 自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約受ける m 手間のみ

排水構造物工 Q001366006 自由勾配側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約受ける m 手間のみ

排水構造物工 Q001366007 自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約著しく受 m 手間のみ

排水構造物工 Q001366008 自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約著しく受 m 手間のみ

排水構造物工 Q001366009 自由勾配側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約著しく受 m 手間のみ

排水構造物工 Q001366010 自由勾配側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約無 m 手間のみ

排水構造物工 Q001366011 自由勾配側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約無 m 手間のみ

排水構造物工 Q001366012 自由勾配側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約無 m 手間のみ

排水構造物工 Q001366013 自由勾配側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約受ける m 手間のみ

排水構造物工 Q001366014 自由勾配側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約受ける m 手間のみ

排水構造物工 Q001366015 自由勾配側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約受ける m 手間のみ

排水構造物工 Q001366016 自由勾配側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約著しく受 m 手間のみ

排水構造物工 Q001366017 自由勾配側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約著しく受 m 手間のみ

排水構造物工 Q001366018 自由勾配側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約著しく受 m 手間のみ

排水構造物工 Q001367001 蓋版ｺﾝｸﾘ-ﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無 枚 手間のみ

排水構造物工 Q001367002 蓋版ｺﾝｸﾘ-ﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 枚 手間のみ

排水構造物工 Q001367003 蓋版ｺﾝｸﾘ-ﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約受ける 枚 手間のみ

排水構造物工 Q001367004 蓋版ｺﾝｸﾘ-ﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約受ける 枚 手間のみ

排水構造物工 Q001367005 蓋版ｺﾝｸﾘ-ﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約著しく受 枚 手間のみ

排水構造物工 Q001367006 蓋版ｺﾝｸﾘ-ﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約著しく受 枚 手間のみ

排水構造物工 Q001367007 蓋版ｺﾝｸﾘ-ﾄ･鋼製 夜間 40kg以下 制約無 枚 手間のみ

排水構造物工 Q001367008 蓋版ｺﾝｸﾘ-ﾄ･鋼製 夜間 170kg以下 制約無 枚 手間のみ

排水構造物工 Q001367009 蓋版ｺﾝｸﾘ-ﾄ･鋼製 夜間 40kg以下 制約受ける 枚 手間のみ

排水構造物工 Q001367010 蓋版ｺﾝｸﾘ-ﾄ･鋼製 夜間 170kg以下 制約受ける 枚 手間のみ

排水構造物工 Q001367011 蓋版ｺﾝｸﾘ-ﾄ･鋼製 夜間 40kg以下 制約著しく受 枚 手間のみ

排水構造物工 Q001367012 蓋版ｺﾝｸﾘ-ﾄ･鋼製 夜間 170kg以下 制約著しく受 枚 手間のみ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 Q001381011 ﾌﾞﾛｯｸ積工 昼間 制約無 m2 手間のみ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 Q001381012 ﾌﾞﾛｯｸ積工 昼間 制約受ける m2 手間のみ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 Q001381013 ﾌﾞﾛｯｸ積工 昼間 制約著しく受ける m2 手間のみ
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ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 Q001381014 ﾌﾞﾛｯｸ積工 夜間 制約無 m2 手間のみ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 Q001381015 ﾌﾞﾛｯｸ積工 夜間 制約受ける m2 手間のみ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 Q001381016 ﾌﾞﾛｯｸ積工 夜間 制約著しく受ける m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001501001 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001501002 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約受 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001501003 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約著受 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001501004 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 ISO Sa2 1/2 制約無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001501005 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 ISO Sa2 1/2 制約受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001501006 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 ISO Sa2 1/2 制約著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001501007 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 研削材及びｹﾚﾝかす 制約無 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001501008 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 研削材及びｹﾚﾝかす 制約受 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001501009 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 研削材及びｹﾚﾝかす 制約著受 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001501010 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 動力工具処理 ISO St3 制約無 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001501011 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 動力工具処理 ISO St3 制約受 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001501012 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 動力工具処理 ISO St3 制約著受 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001501013 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 ISO Sa2 1/2 制約無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001501014 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 ISO Sa2 1/2 制約受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001501015 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 ISO Sa2 1/2 制約著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001501016 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 研削材及びｹﾚﾝかす 制約無 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001501017 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 研削材及びｹﾚﾝかす 制約受 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001501018 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 研削材及びｹﾚﾝかす 制約著受 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001503001 橋梁塗装工 新橋塗装 準備･補修 昼間 制約無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001503002 橋梁塗装工 新橋塗装 準備･補修 昼間 制約受ける m2 材工共

橋梁塗装工 Q001503003 橋梁塗装工 新橋塗装 準備･補修 昼間 制約著受ける m2 材工共

橋梁塗装工 Q001503004 橋梁塗装工 新橋塗装 準備･補修 夜間 制約無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001503005 橋梁塗装工 新橋塗装 準備･補修 夜間 制約受ける m2 材工共

橋梁塗装工 Q001503006 橋梁塗装工 新橋塗装 準備･補修 夜間 制約著受ける m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505001 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 ﾐｽﾄｺ-ﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505002 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 ﾐｽﾄｺ-ﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505003 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 ﾐｽﾄｺ-ﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505004 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505005 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505006 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505007 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505008 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 m2 材工共
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橋梁塗装工 Q001505009 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505010 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505011 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505012 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505013 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505014 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505015 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505016 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘ-さび止(3層) 無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505017 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘ-さび止(3層) 受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505018 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘ-さび止(3層) 著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505019 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505020 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505021 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505022 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 ﾐｽﾄｺ-ﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505023 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 ﾐｽﾄｺ-ﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505024 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 ﾐｽﾄｺ-ﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505025 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505026 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505027 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505028 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505029 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505030 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505031 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505032 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505033 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505034 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505035 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505036 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505037 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘ-さび止(3層) 無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505038 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘ-さび止(3層) 受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505039 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘ-さび止(3層) 著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505040 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505041 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001505042 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507001 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 制約無 m2 材工共
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橋梁塗装工 Q001507002 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 制約受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507003 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 制約著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507004 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 制約無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507005 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 制約受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507006 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 制約著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507007 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 制約無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507008 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 制約受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507009 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 制約著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507010 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 赤系 制約無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507011 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 赤系 制約受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507012 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 赤系 制約著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507013 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 淡彩 制約無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507014 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 淡彩 制約受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507015 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 淡彩 制約著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507016 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 濃彩 制約無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507017 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 濃彩 制約受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507018 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 濃彩 制約著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507019 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 制約無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507020 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 制約受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507021 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 制約著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507022 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 制約無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507023 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 制約受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507024 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 制約著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507025 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 制約無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507026 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 制約受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507027 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 制約著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507028 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂用 赤系 制約無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507029 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂用 赤系 制約受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507030 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂用 赤系 制約著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507031 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂用 淡彩 制約無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507032 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂用 淡彩 制約受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507033 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂用 淡彩 制約著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507034 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂用 濃彩 制約無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507035 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂用 濃彩 制約受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001507036 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂用 濃彩 制約著受 m2 材工共
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橋梁塗装工 Q001509001 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 制約無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509002 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 制約受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509003 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 制約著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509004 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 制約無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509005 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 制約受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509006 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 制約著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509007 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 制約無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509008 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 制約受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509009 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 制約著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509010 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509011 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509012 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509013 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509014 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509015 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509016 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509017 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509018 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509019 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 制約無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509020 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 制約受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509021 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 制約著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509022 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 制約無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509023 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 制約受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509024 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 制約著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509025 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 制約無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509026 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 制約受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509027 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 制約著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509028 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509029 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509030 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509031 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509032 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509033 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509034 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001509035 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 m2 材工共
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橋梁塗装工 Q001509036 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001511001 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 清掃･水洗い 無 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511002 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 清掃･水洗い 受 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511003 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 清掃･水洗い 著受 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511004 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 1種ｹﾚﾝ 無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001511005 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 1種ｹﾚﾝ 受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001511006 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 1種ｹﾚﾝ 著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001511007 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 2種ｹﾚﾝ 無 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511008 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 2種ｹﾚﾝ 受 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511009 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 2種ｹﾚﾝ 著受 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511010 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ｹﾚﾝA 無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001511011 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ｹﾚﾝA 受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001511012 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ｹﾚﾝA 著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001511013 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ｹﾚﾝB 無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001511014 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ｹﾚﾝB 受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001511015 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ｹﾚﾝB 著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001511016 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ｹﾚﾝC 無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001511017 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ｹﾚﾝC 受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001511018 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ｹﾚﾝC 著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001511019 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 4種ｹﾚﾝ 無 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511020 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 4種ｹﾚﾝ 受 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511021 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 4種ｹﾚﾝ 著受 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511022 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整研削材及びｹﾚﾝかす 無 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511023 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整研削材及びｹﾚﾝかす 受 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511024 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整研削材及びｹﾚﾝかす 著受 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511025 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 清掃･水洗い 無 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511026 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 清掃･水洗い 受 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511027 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 清掃･水洗い 著受 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511028 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 1種ｹﾚﾝ 無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001511029 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 1種ｹﾚﾝ 受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001511030 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 1種ｹﾚﾝ 著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001511031 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 2種ｹﾚﾝ 無 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511032 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 2種ｹﾚﾝ 受 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511033 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 2種ｹﾚﾝ 著受 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511034 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ｹﾚﾝA 無 m2 材工共
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橋梁塗装工 Q001511035 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ｹﾚﾝA 受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001511036 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ｹﾚﾝA 著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001511037 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ｹﾚﾝB 無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001511038 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ｹﾚﾝB 受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001511039 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ｹﾚﾝB 著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001511040 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ｹﾚﾝC 無 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001511041 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ｹﾚﾝC 受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001511042 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ｹﾚﾝC 著受 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001511043 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 4種ｹﾚﾝ 無 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511044 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 4種ｹﾚﾝ 受 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511045 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 4種ｹﾚﾝ 著受 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511046 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整研削材及びｹﾚﾝかす 無 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511047 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整研削材及びｹﾚﾝかす 受 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001511048 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整研削材及びｹﾚﾝかす 著受 m2 手間のみ

橋梁塗装工 Q001513001 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛ-ﾗ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513002 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛ-ﾗ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513003 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛ-ﾗ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513004 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛ-ﾗ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513005 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛ-ﾗ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513006 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛ-ﾗ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513007 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513008 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513009 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513010 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘ-さび止(2層)はけ･ﾛ-ﾗ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513011 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘ-さび止(2層)はけ･ﾛ-ﾗ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513012 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘ-さび止(2層)はけ･ﾛ-ﾗ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513013 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛ-ﾗ-I m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513014 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛ-ﾗ-I m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513015 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛ-ﾗ-I m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513016 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛ-ﾗ-II m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513017 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛ-ﾗ-II m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513018 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛ-ﾗ-II m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513019 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513020 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513021 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚ- m2 材工共
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橋梁塗装工 Q001513022 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛ-ﾗ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513023 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受 溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛ-ﾗ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513024 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受 溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛ-ﾗ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513025 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛ-ﾗ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513026 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛ-ﾗ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513027 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛ-ﾗ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513028 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛ-ﾗ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513029 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛ-ﾗ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513030 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛ-ﾗ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513031 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513032 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513033 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513034 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘ-さび止(2層)はけ･ﾛ-ﾗ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513035 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘ-さび止(2層)はけ･ﾛ-ﾗ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513036 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘ-さび止(2層)はけ･ﾛ-ﾗ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513037 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛ-ﾗ-I m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513038 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛ-ﾗ-I m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513039 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛ-ﾗ-I m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513040 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛ-ﾗ-II m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513041 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛ-ﾗ-II m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513042 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛ-ﾗ-II m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513043 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513044 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513045 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513046 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛ-ﾗ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513047 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受 溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛ-ﾗ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001513048 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受 溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛ-ﾗ- m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515001 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515002 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515003 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515004 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515005 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515006 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515007 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515008 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-濃彩 m2 材工共
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橋梁塗装工 Q001515009 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515010 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛ-ﾗ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515011 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受 弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛ-ﾗ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515012 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受 弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛ-ﾗ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515013 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515014 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受 弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515015 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受 弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515016 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛ-ﾗ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515017 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受 弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛ-ﾗ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515018 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受 弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛ-ﾗ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515019 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515020 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受 弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515021 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受 弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515022 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛ-ﾗ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515023 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受 弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛ-ﾗ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515024 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受 弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛ-ﾗ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515025 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515026 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受 弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515027 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受 弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515028 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515029 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515030 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515031 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515032 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515033 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515034 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515035 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515036 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515037 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛ-ﾗ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515038 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受 弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛ-ﾗ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515039 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受 弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛ-ﾗ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515040 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515041 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受 弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515042 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受 弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515043 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛ-ﾗ-淡彩 m2 材工共
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橋梁塗装工 Q001515044 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受 弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛ-ﾗ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515045 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受 弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛ-ﾗ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515046 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515047 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受 弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515048 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受 弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515049 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛ-ﾗ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515050 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受 弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛ-ﾗ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515051 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受 弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛ-ﾗ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515052 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515053 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受 弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001515054 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受 弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517001 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517002 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517003 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517004 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517005 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517006 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517007 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517008 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517009 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517010 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛ-ﾗ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517011 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛ-ﾗ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517012 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛ-ﾗ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517013 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517014 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517015 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517016 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛ-ﾗ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517017 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛ-ﾗ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517018 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛ-ﾗ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517019 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517020 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517021 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517022 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛ-ﾗ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517023 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛ-ﾗ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517024 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛ-ﾗ-濃彩 m2 材工共
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橋梁塗装工 Q001517025 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517026 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517027 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517028 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517029 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517030 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517031 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517032 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517033 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517034 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517035 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517036 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛ-ﾗ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517037 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛ-ﾗ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517038 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛ-ﾗ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517039 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛ-ﾗ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517040 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517041 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517042 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚ-赤系 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517043 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛ-ﾗ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517044 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛ-ﾗ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517045 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛ-ﾗ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517046 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517047 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517048 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚ-淡彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517049 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛ-ﾗ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517050 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛ-ﾗ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517051 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛ-ﾗ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517052 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517053 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚ-濃彩 m2 材工共

橋梁塗装工 Q001517054 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚ-濃彩 m2 材工共

構造物取壊工 Q001611001 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 m3 手間のみ

構造物取壊工 Q001611002 無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 m3 手間のみ

構造物取壊工 Q001611003 無筋構造物 昼間 機械施工 制約受ける m3 手間のみ

構造物取壊工 Q001611004 無筋構造物 昼間 人力施工 制約受ける m3 手間のみ

構造物取壊工 Q001611005 無筋構造物 昼間 機械施工 制約著しく受ける m3 手間のみ
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構造物取壊工 Q001611006 無筋構造物 昼間 人力施工 制約著しく受ける m3 手間のみ

構造物取壊工 Q001611007 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 m3 手間のみ

構造物取壊工 Q001611008 鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無 m3 手間のみ

構造物取壊工 Q001611009 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約受ける m3 手間のみ

構造物取壊工 Q001611010 鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約受ける m3 手間のみ

構造物取壊工 Q001611011 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約著しく受ける m3 手間のみ

構造物取壊工 Q001611012 鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約著しく受ける m3 手間のみ

構造物取壊工 Q001611013 無筋構造物 夜間 機械施工 制約無 m3 手間のみ

構造物取壊工 Q001611014 無筋構造物 夜間 人力施工 制約無 m3 手間のみ

構造物取壊工 Q001611015 無筋構造物 夜間 機械施工 制約受ける m3 手間のみ

構造物取壊工 Q001611016 無筋構造物 夜間 人力施工 制約受ける m3 手間のみ

構造物取壊工 Q001611017 無筋構造物 夜間 機械施工 制約著しく受ける m3 手間のみ

構造物取壊工 Q001611018 無筋構造物 夜間 人力施工 制約著しく受ける m3 手間のみ

構造物取壊工 Q001611019 鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約無 m3 手間のみ

構造物取壊工 Q001611020 鉄筋構造物 夜間 人力施工 制約無 m3 手間のみ

構造物取壊工 Q001611021 鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約受ける m3 手間のみ

構造物取壊工 Q001611022 鉄筋構造物 夜間 人力施工 制約受ける m3 手間のみ

構造物取壊工 Q001611023 鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約著しく受ける m3 手間のみ

構造物取壊工 Q001611024 鉄筋構造物 夜間 人力施工 制約著しく受ける m3 手間のみ
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